
KERETSZERZİDÉS 

 

Amely létrejött alulírott helyen és napon a: 

Budapesti Távh ıszolgáltató Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság  (a 
továbbiakban Megrendel ı): 

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31 

Cégjegyzékszáma: CG. 01-10-042582 

Adószáma: 10941362-2-44 

Bankszámla száma: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-00000002 sz. számla, 

 

SYNBOL Ipari, Termel ı, Szogáltató és Kereskedelmi Kft  (a továbbiakban: 
Vállalkozó ): 

Székhelye: 2170 Aszód, Kossuth L. u. 28/a 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

között (a továbbiakban együtt Felek ) az alábbi feltételekkel: 

1. Bevezetı rendelkezések 

Jelen szerzıdés a Megrendelı, mint Ajánlatkérı 2007. november 28-án megjelent 
Részvételi felhívása, a 2008 02 hó 08. napján megküldött közvetlen ajánlattételi 
felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, valamint a Vállalkozó 2008. február 27- 
én benyújtott részvételi jelentkezése és a 2008. március 10-én tett végsı  ajánlata 
alapján készült, melyek a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. 

A felek közötti jogvita elbírálásához a szerzıdés rendelkezéseit kell figyelembe 
venni. Amennyiben a szerzıdés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, 
sorrendben az ajánlat, az ajánlati felhívás, illetve az ajánlatkérési dokumentáció 
tartalma az irányadó. 

2. A szerzıdés tárgya 
Kelet-, Délkelet-Pest üzemegység üzemegység: üzemegysége területén (1051 db 
hıközpont, 9 db épület) az alábbi szakipari és építımesteri munkákat kell 
elvégeznie: 

 
A) a meglévı hıközpontokban végzendı hibaelhárítási, épületgépészeti és 

villanyszerelési munkákat megelızı és majd azokat követı építımesteri 
és szakipari munkák elvégzése. Fıtáv Zrt. tulajdonát képezı illetve 
használatában, üzemeltetésében lévı létesítményekben (irodaépületek, 
raktárépületek, üzemegységi épületek) és helyiségekben végzendı 
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állagmegırzéssel kapcsolatos építımesteri és szakipari munkák 
elvégzése. 

B) A meglévı hıközpontokban és a Fıtáv Zrt. tulajdonát képezı, illetve 
használatában, üzemeltetésében lévı létesítményekben (irodaépületek, 
raktárépületek, üzemegységi épületek) és helyiségekben végzendı azon 
üvegezési munkák melyeket vagyonvédelmi és biztonságtechnikai 
szempontok figyelembevétele vétele miatt 24 órán belül el kell végezni 

 

3. A keretszerz ıdés értéke 

A keretszerzıdés nettó értéke:  49 000 000 ,- Ft 

ÁFA (20%):    9 800 000,,-.Ft 

Összesen:  58 800 000,- Ft 

azaz ötvennyolcmillió-nyolcszázezer forint. 

Megrendelı nem kötelezett a keretszerzıdés értékének teljes mértékő 
igénybevételére. 

4. A keretszerz ıdés id ıtartama, hatálya 

A keretszerzıdés az aláírás napját követı naptól 2009. április 30 -ig hatályos. 

Megrendelı jogosult ezen idıszakban a keretszerzıdés terhére a véghatáridın belül 
megvalósuló, az 1. pontban ismertetett munkák megrendelésére. 

A keretszerzıdés a fenti idıpont lejárta elıtt a 2. pontban szereplı érték elérésekor 
hatályát veszti. 

5. Munkák megrendelésének és elszámolásának menete 

5.1.Megrendelés az A) típusú munkák esetén 

Munka megrendelése 

Az elvégzendı munkák megrendelése minden esetben telefaxon és írásban, postai 
úton történik, melynek melléklete tartalmazza szükség esetén a mőszaki leírást, 
kiviteli terveket, árazatlan költségvetést, továbbá az elvégzendı munka kezdésének 
és befejezésének Megrendelı által meghatározott idıpontjait. A megrendelés 
továbbá tartalmazza az elvégzendı munka 1. sz melléklet szerinti Eseti 
Megállapodását (a késıbbiekben EM). 

Vállalkozói észrevétel 

A Vállalkozó az elküldött kiviteli dokumentációk alapján az átadott terv és az 
árazatlan költségvetés tekintetében írásban észrevételt tehet. 

Amennyiben észrevétellel nem él, köteles az EM-t annak Megrendelı általi 
feladásától számított 10 munkanapon belül Megrendelı részére cégszerően aláírva 2 
példányban visszaküldeni. 

Amennyiben észrevétellel él, azokat telefaxon és e-mail-ben a fenti határidın belül 
Megrendelı részére meg kell küldenie. 
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A Megrendelı az észrevételeket a kézhezvételt követı 10 munkanapon belül 
egyezteti a Vállalkozóval. A kölcsönösen elfogadott változtatások írásban rögzítésre 
kerülnek. 

Az egyeztetés lezárását  követıen az eseti megállapodás cégszerően  aláírásra 
kerül. 

5.2. Megrendelés a B) típusú munkák esetén 

Az elvégzendı munka megrendelése a sürgısséget figyelembe véve minden 
esetben írásban, faxon, és egyúttal telefonon történik, amely tartalmazza a helyszíni 
egyeztetés pontos helyét, idejét valamint az elvégzendı munkát. 

A munka sürgıs jellegébıl adódóan Megrendelı kiviteli tervet és költségvetést nem 
biztosít. Az elvégzendı munkák meghatározása, mőszaki ütemezése helyszíni 
bejárás keretében történik, melyrıl a helyszínen a Megrendelı jegyzıkönyvet készít 
A jegyzıkönyv tartalmazza az elvégzendı feladatok pontos mőszaki tartalmát, és a 
meghatározott befejezési határidıt is, ha annak meghatározása lehetséges. 
A Vállalkozó a felvett jegyzıkönyv alapján 24 órán belül elkezdi a munkát, 3 
munkanapon belül írásban faxon, és e-mail-ben a Megrendelı részére árajánlatot ad. 
A Megrendelı az árajánlatot 3 munkanapon belül egyezteti a Vállalkozóval. Az 
egyeztetést követıen az EM a Felek által aláírásra kerül.  
 
Az elvégzett munka elszámolása 

Vállalkozó a munka befejezését követıen az általa folyamatosan vezetett felmérési 
naplót annak leigazolása céljából 3 munkanapon belül átadja Megrendelı részére a 
Beruházási osztály titkárságára (1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. B épület IV. 
emelet 410. szoba).  

A Megrendelı képviselıje a felmérési naplót 5 munkanapon belül felülvizsgálja és 
jóváhagyja. A mőszaki átadás-átvételt követı 3 munkanapon belül Vállalkozó köteles 
az elıszámla benyújtására. A Megrendelı által ellenırzött és elfogadott elıszámla 
alapján a Vállalkozó jogosult a számla benyújtására. 

6. A vállalkozási díj 

Az elvégzett munka értékének elszámolása a 2008. január 1-tıl érvényes 
KönyvCalc- professional számítógépes normaidı és anyagár győjteménye szerint 
történik. Az anyagárra maximum 5% anyagigazgatási költség számolható fel. A 
munkadíj a fenti normagyőjteményben meghatározott normaidı alapján, a Vállalkozó 
890 Ft/ rezsióradíj + ÁFA  összegével (a közbeszerzési eljárásban nyertes 
rezsióradíj) kerül elszámolásra. A rezsióradíjak a keretszerzıdés ideje alatt inflációs 
korrigálásra nem kerülnek. A rezsióradíj tartalmazza a megvalósulási („D”) 
tervdokumentáció elkészítésének költségét is. 

7. A számla elismerésének feltétele: 

7.1. a sikeres mőszaki átadás-átvétel, 

7.2. az átadási dokumentáció és mellékleteinek átadása, azok Megrendelı 
részérıl történı jóváhagyása, 

7.3. a felvonulási terület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a terület 
tulajdonosa részére, 

7.4.felmérési napló, elıszámla leigazolása. 
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7.5. 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minısülı együttes adóigazolás 
bemutatása, amely igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a 
vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. A vállalkozó a kifizetést  
megelızıen köteles  a nevezett igazolást Fıtáv Zrt. Számviteli osztály 
Számlaellenırzési csoportjának megküldeni. 

7.6. A Megrendelı az igazolt számlákat a mőszaki átadás-átvételtıl számított 
30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlaszámára. A 
Vállalkozó számlabenyújtási késedelme a Megrendelı fizetési késedelmét 
kizárja. 

7.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szabályosan kiállított számlát 
kizárólag a számlához mellékelt eredeti (nem másolati példány), az EM-ben 
megnevezett, teljesítésigazoló (mőszaki ellenır) által aláírt 
teljesítésigazolással (melynek feltétele a leigazolt elıszámla megléte) együtt 
nyújthat be Megrendelınek. Ettıl eltérni érvényesen nem lehet. Megrendelıt 
szabálytalanul kiállított számlával szemben sem elfogadási, sem kifogásolási 
kötelezettség nem terheli, ennek elmaradása nem tekinthetı a számla 
hallgatólagos elfogadásának Megrendelı részérıl. 

7.8. Az elıszámla igazoltatása 8 munkanapon belül megtörténik. Amennyiben 
Vállalkozó részérıl kimutatható hiba van a számlában, a 8 munkanap a 
kijavított elıszámla leadásától lép ismételten életbe. A fenti módon mőszakilag 
és árszakilag ellenırzött és a szükséges mellékletekkel felszerelt, és már 
leigazolt elı-számláról vállalkozó kiállítja a hivatalos (sorszámozott, ÁFA 
tartalommal bíró) számlát, melynek a korábban ellenırzött elı-számla belsı 
mellékletét képezi, és megküldi Megrendelınek kiegyenlítésre. 

7.9. Amennyiben a számla valamely hiányossága, hibája folytán nem 
lekönyvelhetı, Megrendelı a számlát Vállalkozónak visszaküldi. Ebben az 
esetben a fizetési határidı a számla lekönyvelhetıségének idıpontjától 
számítódik. 

Vállalkozó részszámla benyújtására az alábbiak szerint jogosult: 

7.10  sikeres mőszaki átadás-átvételt követıen a kivitelezési díj a fentiek 
alapján kifizetésre kerül, 

7.11 Felek a Ptk vonatkozó elıírásai alapján az elkészült létesítményen a 
mőszaki átadás-átvétel lezárását követı 12 hónapot követıen utófelülvizsgálati 
bejárást tartanak, és arról jegyzıkönyvet vesznek fel. Amennyiben a 
jegyzıkönyv a kivitelezéssel kapcsolatos hibát tartalmaz, mely Vállalkozó 
mulasztására vezethetı vissza, a  Vállalkozó köteles azokat 5 munkanapon 
belül, vagy a jegyzıkönyvben meghatározott idın belül térítésmentesen  
kijavítani. 

8. Kapcsolattartás 

A Feleket jelen szerzıdés érvényességi ideje alatt ezen szerzıdéssel kapcsolatos 
esetekben képviselik: 

A). típusú munka esetén 
Megrendelı részérıl (név, mobiltelefon, telefax): 
Az EM-ban szereplı mőszaki ellenır. 
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Vállalkozó részérıl (név, mobiltelefon, telefax): 

Név:  

Tel.:  
Mobil telefon: 

Fax.:  

E-mail:  

B). típusú munka esetén 
Vállalkozó részérıl (név, mobiltelefon, telefax): 

Név:  

Tel.:  
Mobil telefon: 

Fax.:  

E-mail:  

Megrendelı részérıl (név, telefon, telefax): 

Nagy Norbert  Beruházási osztályvezetı, (Tel.: 463-6141; Fax: 463-6548) 

Megrendelı további képviselıi a szerzıdéssel kapcsolatos vagy egyéb kérdésekben: 

Mester János beszerzési igazgató (Tel.: 463-6548) 

A Felek elsısorban a Vállalkozó által, a munkaterület átadás-átvételkor megnyitott és 
folyamatosan a munkaterületen tartott építési/szerelési naplóba való bejegyzés útján, 
valamint a fentiekben meghatározott személyeken keresztül tartják a kapcsolatot 
egymással. 

A jelen szerzıdés hatálya alatt a Felek bármikor jogosultak a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozattal más képviselıt kijelölni, de a megjelölt személynek meg kell 
felelni a Részvételi felhívásban is meghatározott alkalmassági követelményeknek.. 

A Megrendelı jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a Vállalkozó 
képviselıjének a visszahívását, illetve másik képviselı kijelölését igényelni, ha az – a 
Megrendelı véleménye szerint – nem alkalmas a feladata ellátására, vagy a 
feladatát nem kellı körültekintéssel, gondossággal látja el. 

9. Alvállalkozó / Közrem őködı igénybevétele 

Vállalkozó csak a Részvételi jelentkezésében megjelölt alvállalkozók igénybevételére 
jogosult. 

9.1. Vállalkozó által bevont alvállalkozók / erıforrást biztosító szervezetek: 

o Munkanem megnevezése:  

o Alvállalkozó megnevezése:  



„„   
„„ HHııkköözzppoonnttookkbbaann  ééss  ééppüülleetteekkbbeenn  ééppííttıımmeesstteerrii   ééss  sszzaakkiippaarrii   mmuunnkkáákk””   

 6 

o Cím, elérhetıségek:  

9.2. .Vállalkozó által bevont közremőködık által végzendı munkanemek: 

o  

o  

Amennyiben a 9.1. pontban szereplı alvállalkozó tekintetében a teljesítés során 
változás igénye merülne fel, abban az esetben Vállalkozó az új alvállalkozót csak 
annak Megrendelı által történt minısítését követı jóváhagyásával jogosult igénybe 
venni. (Kbt. 304. § (2) bekezdése) Ellenkezı esetben a keretszerzıdés a 
Megrendelı részérıl azonnali hatállyal felmondásra kerülhet. 

Vállalkozónak a 9.2 pontban ismertetett munkanemek tekintetében történı 
változással kapcsolatban is tájékoztatási kötelezettsége van Megrendelı felé. 

A keretszerzıdés teljesítésében bármilyen formában résztvevı, illetve abban 
közremőködı személyekért, így különösen az alvállalkozók, a közremőködık 
tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. A Vállalkozó 
fokozott felelısséget vállal arra, hogy az általa – a fentiek szerint – igénybe vett 
alvállalkozóval (alvállalkozókkal), egyéb személyekkel munkájuk, hozzájárulásuk 
arányában elszámol. A Megrendelıt fizetési kötelezettség - a jelen szerzıdésben 
meghatározottak szerint - kizárólag a Vállalkozó irányába terheli. 

A Vállalkozónak be kell tartania a Kbt. 305. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is, 
és arról a Megrendelıt a tájékoztatnia kell. 

10. A munkaterület átadása, átvétele 

Megrendelı köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges 
állapotban és idıben a Vállalkozónak átadni. 

10.1. Megrendelı a kivitelezési munkálatok megkezdése elıtt saját költségén a 
Vállalkozó képviselıjével közösen elkészíti a fotókkal kiegészített állapotfelmérési 
jegyzıkönyvet (2. sz. melléklet), mely dokumentáció a Vállalkozó által okozott 
esetleges károk mértékének megállapításához szükséges. 

10.2. A munkaterület az átadás-átvétel idıpontjától a Vállalkozó 
munkaterületének minısül, a munkaterülettel kapcsolatos minden 
kárfelelısség a Vállalkozót terheli. 

10.3. Vállalkozó köteles a hatókörébe tartozókkal és a megfelelı munkavédelmi 
elıírásokat betartani és betartatni, a baleset- és tőzvédelemrıl a vonatkozó 
elıírásoknak megfelelıen gondoskodni, továbbá a közlekedés zavartalanságát a 
munkálatok során mindvégig biztosítani. 

10.4. A munkaterület, valamint az ott tárolt minden nemő anyag és szerszám, 
továbbá a Vállalkozó munkavállalói személyes ingóságainak az ırzése a 
Vállalkozó feladata és költsége. 

10.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során harmadik 
személynek okozott esetleges kárt haladéktalanul megtéríti. 

10.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés kapcsán betartja és 
betartatja a hatályos környezetvédelmi elıírásokat és mindenkor gondoskodik 
a munkaterület tisztán tartásáról. 
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10.7 A munkaterület átvételekor a Vállalkozó a Megrendelı képviselıjével 
közösen megnyitja az építési naplót, melyet folyamatosan a munkaterületen 
kell tartani, és a vonatkozó jogszabályok szerint naprakészen vezetni. 

11. A munkaterület és ellen ırzése 

11.1. Vállalkozó munkavégzését a Megrendelı bármikor ellenırizheti. 
Észrevételeit az építési naplóban köteles rögzíteni. Az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a Megrendelı a Vállalkozó 
munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja, a minıség veszélyeztetése 
estén az érintett rész munkálatait felfüggesztheti. Az ebbıl eredı határidı 
csúszására a kötbér feltételei vonatkoznak. 

11.2.Megrendelınek jogában áll ellenırizni a kivitelezést végzı 
munkavállalókat. (a .6. pontban ismertetetteket is). Vállalkozó az ellenırzés 
lehetıségét a Megrendelı számára hitelt érdemlı dokumentumok 24 órán 
belül történı bemutatásával biztosítja. 

11.3. Megrendelı és megbízottjainak jelenléte és ellenırzése a munkavégzést 
nem zavarhatja. 

11.4. Vállalkozó a munkát - a Megrendelı egyidejő írásban és telefonon 
történı értesítése mellett - azonnal felfüggesztheti, ha olyan körülmények 
állnak elı, amelyek veszélyesek dolgozóinak életére vagy egészségére. 

11.5. Vállalkozónak a szerzıdés teljesítése során különös figyelmet kell 
fordítania az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló hatályos 
törvény betartására. 

11.6. Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerzıdéses 
kapcsolatban lévı vállalkozók, beszállítók szándékosan vagy véletlenül kárt 
okoznak, beleértve az ırzési hiányosságokat is, annak következményei a 
Vállalkozót terhelik. 

11.7. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon 
értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerzıdés szerinti 
teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek. 

12.  Munka- és t őzvédelem 

12.1. A Vállalkozó a munkaterület átvételét követıen – a Megrendelı által 
átadott munkavédelmi szabályzat és tőzvédelmi utasítás betartásával – 
köteles eleget tenni a vonatkozó jogszabályokban foglalt oktatási, ellenırzési, 
stb. kötelezettségeinek. Hegesztési munka csak tőzgyújtási engedéllyel 
kezdhetı meg. Az engedély az építési napló mellékleteként csatolandó. 

12.2. Minden tőzesetet azonnal jelenteni kell Megrendelı és az illetékes 
Tőzoltóság felé. Vállalkozó köteles a tőzgyújtást megelızıen meggyızıdni 
arról, hogy a kivitelezés által érintett terület közelében tőzveszélyes anyag 
nincs. Tőzoltó készüléket elıírás szerinti mennyiségben a helyszínen kell 
tárolni. 

12.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejőleg 
Megrendelı üzemeltetı dolgozói is jelen lehetnek a munkaterületen. 

12.4. Vállalkozó munkáját úgy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelı 
alkalmazottait nem veszélyezteti. 
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12.5. Vállalkozó egyedül viseli a felelısséget a személyzete egésze higiéniai 
és biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, az érvényben 
lévı jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk 
való betartásáért. 

13. Minıségi kikötések 

13.1. Vállalkozó a vonatkozó szabványok mértékadó elıírásai szerinti 
legmagasabb minıségi szinthez tartozó teljesítést vállal. 

13.2. Vállalkozó köteles tanúsítani az elvégzett munka minıségét a 
Megrendelı igényének megfelelıen. A megfelelıségi igazolásnak meg kell 
felelnie a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben 
meghatározott feltételeknek Vitás esetekben Megrendelı a Vállalkozó 
költségére a minıséget független szakértı bevonásával ellenırizteti. A 
jelentést a Felek kötelesek elfogadni. 

13.3. Megrendelı minden beépítendı anyag és elvégzett munka 
ellenırzésére jogosult a helyszínen. 

13.4. Az ellenırzést végzı személyeket Megrendelı jelöli ki. Az ellenırzés 
során a Vállalkozó köteles az alkalmazott anyagok minıségét gyártói, illetve 
magyar hatósági minıségi bizonylatokkal, valamint a Vállalkozó által 
kibocsátott igazolással tanúsítani. 

14. Mőszaki átadás-átvétel 

14.1. A Megrendelı a Vállalkozó készrejelentése alapján, a Vállalkozó által 
megjelölt idıpontban köteles a mőszaki átadás-átvételt megkezdeni. A 
készrejelentésnek a mőszaki átadás-átvétel idıpontja elıtt legalább 3 nappal 
a Megrendelı címére meg kell érkeznie.  

14.2. Vállalkozó az átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles a 
készrejelentés idıpontjában a Megrendelınek az alábbi iratokat 1 eredeti és 1 
másolati példányban átadni: 

a) megvalósulási tervdokumentációt, 

b) a minıségi bizonylatokat, okmányokat és vizsgálati 
eredményeket, 

c) kezelési és karbantartási utasítások:, gyártóüzemi átadási 
jegyzıkönyv, minıségtanúsítvány, 

d) kivitelezıi szabványossági nyilatkozatot, 

e) anyagok mőbizonylatait, garanciaokmányait, egyéb, az 
üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat, 

f) kivitelezıi nyilatkozatokat, 

g) a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan egyéb iratot, 
mely az eredményes mőködtetés, üzemeltetés érdekében 
szükséges a Megrendelı számára, 

h) bontási jegyzıkönyvet, mely tartalmazza a 13.9. pontban 
szereplı bontási anyagok kezelésével kapcsolatos 
információkat. A jegyzıkönyvhöz csatolt nyilatkozatnak 
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tartalmaznia kell, hogy a területileg illetékes 
Önkormányzattal a környezetvédelmi elıírások betartása 
érdekében Vállalkozó együttmőködött, és csatolni kell az 
együttmőködés igazolást is. 

i) építési napló másolatot, 

j) a kivitelezés során esetlegesen okozott károk 
megtérítésével kapcsolatos dokumentációt. 

k)  elfogadott felmérési naplót 

14.3. Az esetleges hiányok pótlása és hibajavítás nem akadályozhatja az 
épületek és hıközpont rendeltetésszerő használatát. A hiánypótlási munkák 
átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerzıdés vonatkozó 
kikötései érvényesek. 

14.4. A Megrendelı abban az esetben köteles a mőszaki átadás-átvételt 
lezárni és ezt a Vállalkozó számára megfelelıen igazolni, amennyiben a 
kivitelezés teljes és hibátlan. 

14.5. A mőszaki átadás-átvételi eljárásról a felek jegyzıkönyvet vesznek fel, 
melyben legalább a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése 
szerinti adatokat kell rögzíteni(5 ( 3. sz. melléklet). 

14.6. Megrendelı köteles a mőszaki átadás-átvételt a megkezdését követı 15 
napon belül lezárni és kiadni a teljesítésigazolást, vagy indokainak 
megjelölése mellett azt meghiúsítani, mely esetben a Vállalkozónak a 
munkákat ismételten készre kell jelenteni.  

14.7. Az üzembe helyezés a Vállalkozó és a Megrendelı képviselıje által 
kölcsönösen elfogadott idıpontba történik. 

15. Megrendel ı feladatai, kötelezettsége 

15.1. Megrendelı köteles a munkaterület átadását megelızıen írásban közölni 
azokat a különleges vagy kivételes szabályokat és elıírásokat, amelyeket 
Vállalkozónak a kivitelezés során figyelembe kell vennie. 

15.2. A vállalkozási munka teljesítéséhez szükséges beépítendı anyagok 
beszerzésérıl esetenként a Megrendelı gondoskodik, melyrıl a Vállalkozót az 
EM-ben tájékoztatja és az árazatlan költségvetés tartalmazza. 

15.3. A Megrendelı által biztosított anyagokat (Rb. anyag), a Vállalkozó átadás-
átvételi jegyzıkönyvvel veszi át a Megrendelı képviselıjétıl a Mőszaki ellenır 
jelenlétében. Vállalkozó az átadásra kerülı anyagokat megvizsgálja és az 
esetleges hiányokról és/vagy hibákról a Mőszaki ellenırrel jegyzıkönyvet (4 sz 
melléklet) vesz fel. 

15.4. Megrendelı teljesíti a 135/2005. (VII.14.) Korm. rendelet (az építıipari 
kivitelezési tevékenyéggel kapcsolatos adatszolgáltatásról) 2. §-ában 
meghatározott adatszolgáltatást az APEH-nak. 

15.5. A Vállalkozó munkaterületre történı bejutásának biztosítása a Megrendelı 
feladata. 

15.6. Megrendelı feladata a mőszaki átadás-átvétel lezárását követı 12 hónapot 
követıen tartandó utófelülvizsgálat megszervezése. 
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15.7. Amennyiben Megrendelı a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) 
az EM-ben szereplı átadás – átvételi eljárás megkezdésére meghatározott 
határidıt követı tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás – átvételi eljárást, 
vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerzıdésben meghatározott határidıben, a 
Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

16. Vállalkozó feladatai, kötelezettsége 

Általános feladatok: 

16.1. A munkaterület megjelölése (építési tábla (5 sz. melléklet) a projekt és 
résztvevıinek információival (8. sz. melléklet)) a Megrendelıvel egyeztetett 
módon. 

16.2. Vállalkozó köteles munkánként (megrendelésenként) új Építési Naplót 
vezetni, és azt a munkaterületen elérhetıvé tenni, a munkaterület átadás-átvétel 
idıpontjától a munkálatok teljes lezárásáig. Az Építési Napló vezetésével 
kapcsolatban a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az irányadó. Ezen túlmenıen 
minden olyan fontos információ bejegyzendı, amely a munkavégzıkre, az 
ütemezésre, a minıségre és az elszámolásra hatással lehet. 

16.3. A beépítendı berendezések és anyagok a mőszaki átadás-átvétel 
lezárásáig a Vállalkozó tulajdonában maradnak, azok szakszerő ırzésérıl és 
tárolásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 

16.4. A biztonságos munkavégzés érdekében az 1993. évi XCIII. törvény és az 
összes vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabály valamint a 
tőzvédelmi elıírások betartása. 

16.5. Vállalkozó köteles a helyszínen tartani az engedélyeket, az engedélyezési 
és kiviteli dokumentációkat. 

16.6. A kivitelezéssel kapcsolatban felmerülı pótmunkát annak felmerülésekor az 
építési naplóba haladéktalanul be kell jegyeznie, és telefonon jeleznie kell az EM- 
ban szereplı Megrendelı képviselıjének az alábbiak szerint: 

16.7. Az A) típusú munka esetén a telefonon történı értesítést követı 3 
munkanapon belül Vállalkozónak telefaxon meg kell küldenie a pótmunka 
megoldására javasolt költségvetést, melyet a Megrendelı képviselıje 3 
munkanapon belül telefaxon köteles visszaigazolni. 

16.8. A B) típusú munka esetén a megrendelı képviselıje legkésıbb a 
bejelentést követı munkanapon a helyszínen az építési naplóba tett 
bejegyzésével intézkedik a pótmunkáról. 

16.9. A pótmunkát Vállalkozónak az EM-ban szereplı mőszaki átadás-átvétel 
idıpontjáig be kell fejeznie. 

16.10. Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelı képviseletében eljáró személyek 
részére az építéshelyre való bejutását és ott a biztonságos munkavégzést, 
információszerzést és ellenırzést. 

16.11. Vállalkozónak kerülni kell a munkaterület, és annak közvetlen környezete 
szennyezését. Az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról 
haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezı esetben Megrendelı jogosult saját 
költségén, de Vállalkozó terhére azt elvégeztetni. 
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16.12. A munkavégzés befejezése után Megrendelıre nézve visszterhes bontási 
anyagok a munkavégzés helyszínén nem maradhatnak. 

Bontási anyagok kezelése: 

16.13. Vállalkozó az építési – bontási tevékenysége során keletkezı hulladékok 
kezelése tekintetében a 45/2004. (VII.26.) BM – KvVM rendelet (az építési és 
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól) elıírásai szerint köteles 
eljárni. 

16.14. Vállalkozó a környezetre veszélyes építési törmelék, építési hulladék, 
környezetre veszélyes építı anyagok deponálása, szállítása, kezelése alkalmával 
köteles betartani a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben (a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl) foglaltakat. 

16.15. A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevı összes 
munkavállaló érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes 
egészségbiztosítási szervnél be van jelentve és utánuk a törvényben elıírtaknak 
megfelelı járulékokat befizetik. 

16.16. Vállalkozó köteles telefonon haladéktalanul, telefaxon 1 munkanapon belül 
értesíteni a Megrendelıt, ha munkájában a határidıt, vagy a teljesítést 
megakadályozó, gátló, veszélyeztetı körülmény merül fel. Az értesítésben 
pontosan rögzíteni kell az említett körülményeket, az azokat elıidézı okokat, az 
azok elhárításához szükséges intézkedéseket, valamint a szerzıdés szerinti 
teljesítési határidı módosulásának a mértékét. 

16.17. Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedık munkáját 
összehangolni és biztosítani a szakszerő munkavégzéshez szükséges 
feltételeket. 

16.18. Az építési területen tárolt anyagok és eszközök ırzésérıl, állagának 
megóvásáról Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni. 

16.19. Vállalkozó köteles részt venni a mőszaki átadás-átvétel lezárását követı 
12. hónapot követıen megtartandó utófelülvizsgálaton. 

16.20. Amennyiben Vállalkozó az ajánlatában megjelölt az alvállalkozóval kötött 
szerzıdésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését 
megtagadta köteles a Megrendelıt haladéktalanul tájékoztatni. 

16.21. Vállalkozó a hibaelhárítással összefüggı kapcsolattartás érdekében 
köteles állandó (24 órás) telefonos elérhetıséget biztosítani, és ennek a költségét 
viselni, azaz a rezsióradíjába beépíteni. 

17. Hibás teljesítés 

A Megrendelı a kivitelezés EM eseti megállapodás szerinti átvételét követıen észlelt 
hiba esetén a Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre és a kártérítésre 
vonatkozó elıírásai szerint jogosult eljárni. Vállalkozó pedig köteles a Megrendelı 
által megjelölt jogos igény kielégítését a hiba bejelentésétıl számított 1 napon belül 
megkezdeni.   

Az egyes (EM-ban szereplı munkák) átadás-átvételét követı 12. hónapot követı 
utófelülvizsgálaton feltárt, kivitelezési hiányosságra visszavezethetı hibák esetében 
a fentiek szerint kell eljárni. 
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18. Kötbér 

18.1. Szerzıdı felek megállapodnak, hogy amennyiben az EM-ben 
meghatározott teljesítési határidıket Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy az 
adott munka tekintetében fennálló vállalkozási díj bruttó összegének 5 százalékát 
fizeti napi késedelmi kötbérként, de legfeljebb összesen 30 % mértékig. 

18.2. Megrendelı a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. 

18.3 Amennyiben az EM-ben megjelölt véghatárnap tekintetében Vállalkozó a 
számára felróható okból 6 napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek 
olyan fokú szerzıdésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelı egyoldalúan 
az adott megrendelés tekintetében gyakorolhatja elállási jogát. Ez esetben 
Megrendelı az EM-ben meghatározott vállalkozási díj bruttó összegének 50 %-
ára jogosult meghiúsulási kötbérként. 

18.4. Hibás teljesítés esetére a késedelemre megállapított kötbér alkalmazandó. 

18.5. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése 
nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 

19. Jótállás és szavatosság 

19.1. Vállalkozó az általa végzett kivitelezési munkákra a beépített 
berendezésekre 12 hónap jótállást vállal. A jótállási idıszak a mőszaki átadás 
befejezésekor kezdıdik. A szavatossági kötelezettségek tekintetében, az adott 
munkanemekhez rendelt jogszabályi elıírásokhoz ragaszkodik Megrendelı. 

19.2. A szerzıdés teljesítése során a beépített anyagoknál a vonatkozó hazai 
szabványok szerinti követelményeket be kell tartani.  

19.3 A jótállási idın belül elıforduló hibákat Vállalkozó köteles a mőszakilag 
lehetséges legrövidebb idın belül kijavítani és a kijavításra Megrendelıvel 
egyeztetett határidıt rögzíteni. 

19.4. A jótállási idıszak alatt a Vállalkozónak kell bizonyítania, hogy az elvégzett 
munka a teljesítéskor megfelelt a szerzıdéses és törvényes kellékeknek és a 
hiba oka a teljesítés után keletkezett a Megrendelınek (üzemeltetınek) felróható 
okból. 

19.5. A jótállás idıszak alatt keletkezı bármilyen hiba kijavítása a lehetı 
legrövidebb és a mőszakilag legésszerőbb idın belül - annak költségei viselése 
mellett - a Vállalkozó feladata, kivéve ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a 
teljesítést követıen a Megrendelınek felróható okból következett be. 

19.6. Ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségi körébe tartozó hibák kijavításának 
másodszori felszólításra sem tesz határidıre eleget, akkor a Megrendelı jogosult 
a javítási munkákat saját maga vagy más Vállalkozó bevonásával elvégeztetni és 
annak költségeit a jóteljesítési biztosíték terhére elszámolni. Mindazonáltal a 
Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége osztatlan és a 
jogszabályoknak megfelelıen tovább él. 

19.7. A jótállási idıszak alatt a Megrendelı bármikor írásban közölheti kifogásait 
a Vállalkozóval szemben. 

19.8. A kötelezı alkalmassági idıre a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM 
számú együttes rendelet és a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM.KVM számú 
együttes rendelet vonatkozik. 



„„   
„„ HHııkköözzppoonnttookkbbaann  ééss  ééppüülleetteekkbbeenn  ééppííttıımmeesstteerrii   ééss  sszzaakkiippaarrii   mmuunnkkáákk””   

 13 

20. Szerzıdést biztosító egyéb kötelezettség 

Jóteljesítési biztosíték 

Megrendelı a szerzıdés teljesítésétıl, azaz az EM-ban szereplı elsı mőszaki 
átadás átvétel lezárástól a jótállási idıszak befejezéséig, azaz legkésıbb 2010. 
április 30-ig terjedı idıszakra a keretszerzıdés értékének 5%-a értékében 
jóteljesítési biztosítékot kér a Vállalkozótól. 

A jóteljesítési biztosíték akkor megfelelı, ha: 

• értéke a keretszerzıdés értékének 5%-a, 

• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

• futamideje a jótállási idıszakra szól. 

A jóteljesítési biztosíték a Vállalkozó saját választása alapján az alábbi formákban 
biztosítható: 

• az ajánlatkérıként szerzıdı fél bankszámlájára történı befizetéssel. 

• bankgarancia biztosításával, 

• biztosítási szerzıdés alapján kiállított – készfizetı kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A bankgaranciának ill. a biztosítási szerzıdésnek tartalmaznia kell a bank ill. 
biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Vállalkozónak felróható hibás teljesítés 
esetén (minıségi kifogások) a Megrendelı bankhoz ill. biztosítóhoz intézett írásbeli 
felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelınek a megjelölt összeget a 
jogviszony vizsgálata nélkül, a bank ill. biztosító saját kötelezettsége alapján. 

A jótállási idı lejártát követı 10 munkanapon belül a Megrendelı visszafizeti a 
jóteljesítési biztosíték fel nem használt részét a Vállalkozó részére, amennyiben azt a 
Vállalkozó a Megrendelı számlájára fizette be. 

21. Szerzıdésszegés és annak jogkövetkezményei 

21.1. Aki a szerzıdést megszegi, kötbér és kártérítési felelısséggel tartozik, 
kivéve, ha bebizonyítható, hogy a szerzıdés teljesítése érdekében mindent 
megtett, ami az adott helyzetben elvárható, tehát vétlen a szerzıdés 
megszegésében. 

21.2. A szerzıdésnek nem megfelelı teljesítés elfogadása nem jelent lemondást 
a szerzıdéses igények érvényesítésérıl. 

21.3. A Megrendelı jogosult a szerzıdést a Vállalkozóhoz intézett felmondó 
nyilatkozatával 10 napos felmondási idıvel felmondani, amennyiben a Vállalkozó 
a szerzıdésben és mellékleteiben foglalt kötelezettségeinek írásbeli felszólítás 
ellenére nem tesz eleget, vagy veszélyeztette a távhıszolgáltatást. 

21.4. A szerzıdés 18.3 pontjában meghatározott felmondás esetén a Vállalkozó: 

21.5. köteles azonnal beszünteti a munkát az értesítésben közölt napon és 
terjedelemben, 

21.6. nem ad ki további megrendeléseket vagy szerzıdéseket a beszüntetett 
munka végrehajtásával kapcsolatban, 
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21.7. minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása karbantartása 
és átadása a Megrendelınek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy az 
Megrendelı biztosított a munka végzéséhez, 

21.8. együttmőködés a Megrendelıvel az információ átadásban és a félbehagyott 
munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat, 

21.9. A szerzıdés felbontásra kerül abban az esetben, ha Megrendelı a 
munkaterületen történı ellenırzés során, ill. az építési napló bejegyzése alapján 
megállapítja, hogy Vállalkozó a jelen szerzıdés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozó(ko)n, teljesítésbe bevonni kívánt 
más szervezeteken (Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételérıl) kívül mást 
foglalkoztat, és azokhoz a Megrendelı elızetesen nem járult hozzá. 

21.10. Egyéb jogaikra és jogorvoslati lehetıségeikre való tekintet nélkül mindkét 
félnek joga van a jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondani a másik félnek 
küldött írásos értesítéssel, amennyiben a másik fél fizetésképtelenné válik vagy 
intézkedés illetve rendelkezés történik a másik fél felszámolása iránt vagy a 
másik fél vagyona illetve annak jelentıs része fölé csıdgondnokot, vagyonkezelıt 
illetve ha a fentiekhez hasonló esemény következik be bármely alkalmazandó 
jogviszonyban. 

21.11. Abban az esetben, ha Megrendelı a 6.5.1 pontban meghatározott határidı 
lejártát követı 10. napig fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a ki nem 
fizetett számla összege után a Vállalkozó részére a Ptk. 301./A § (2) bekezdése 
szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat érvényesítése 
céljából Vállalkozó számlát állít ki a Megrendelı nevére és címére.  

22. A szerzıdés módosítása 

22.1. A Kbt. 303. § szerint a felek csak akkor módosíthatják a szerzıdésnek a 
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat tartalma alapján 
meghatározott részét, ha a szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor 
elıre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerzıdés 
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

A szerzıdés bármely módosítása csak írásban, a felek képviselıi által cégszerően 
aláírt formában történhet. 

22.2. Nem minısül szerzıdés módosításának: 
• a Szerzıdı Felek képviselıinek/kapcsolattartóinak megváltozása, 
• továbbá semmi olyan változás, amely a szerzıdés tárgyát (a Feleket terhelı 

fı kötelezettségeket), valamint az ahhoz kapcsolódó, a szerzıdést biztosító 
mellékkötelezettségeket nem érinti. 

A fenti körbe tartozó változásokról a Felek értesítik egymást. Valamely változás 
akkor válik hatályossá, amikor azt a másik fél írásban visszaigazolja. 

23. Egyéb kikötések 

23.1. Felek a szerzıdés teljesítés folyamán kötelesek együttmőködni és egymást 
minden olyan körülményrıl értesíteni, ami a szerzıdés szerinti teljesítéssel 
kapcsolatos.  
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23.2. Megrendelı jogosult a szerzıdés szerinti eseti megbízási szerzıdés 
teljesítését indokolt esetben - írásban történı értesítést követıen - bármikor 
felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozónak kötelessége: 

23.3. azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben; 

23.4. sürgısen megtenni minden észszerő erıfeszítést az összes megrendelés, 
alvállalkozói szerzıdés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, 
hogy a feltételek kielégítıek legyenek a Megrendelı számára és olyan 
mértékben, amelyek a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak; 

23.5. megtenni a megfelelı munkavédelmi és vagyonbiztonsági intézkedéseket a 
munkahely biztonságának fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol a 
munkálatok felfüggesztésére került sor; 

23.6. minden más észszerő intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az 
ilyen felfüggesztéssel járó költségeket. 

23.7. A szerzıdés teljes vagy részleges felfüggesztéséért a károsultat 
kártalanítani kell. A felfüggesztés megszüntetése után a Vállalkozónak folytatni 
kell a szerzıdés teljesítését. 

23.8. Jelen szerzıdés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlati 
felhívás, Ajánlati Dokumentáció és mellékletei, a végsı Ajánlat és mellékletei) 
együtt érvényes és ezek ezen keretszerzıdés részét képezik. 

23.9. Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik 
vitáikat egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltetı-szakértı segítségével 
rendezni. 

23.10. A keretszerzıdés kapcsán keletkezett, és a 19.5 pontnak megfelelıen 
nem rendezhetı viták esetében Felek hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı 
bíróság illetékességének vetik alá magukat. 

23.1.Vállalkozó a Ajánlati Dokumentációt gondosan megvizsgálva, valamint az 
ajánlati feltételeket, tájékoztatásokat és útmutatót tudomásul véve tette meg 
ajánlatát és köti meg a keretszerzıdést. 

24. Felelısségbiztosítás, Vagyonbiztosítás  

A Vállalkozó vállalja, hogy a konkrét vállalkozási keretszerzıdés megkötésének 
idıpontjára, a vállalkozási keretszerzıdésben részletezett munkákra egy 
Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál CAR-rendszerő, Megrendelı által 
elızetesen jóváhagyott feltételek szerinti összkockázatú biztosítást köt, amely 
tartalmaz: 

• A Vállalkozó köteles az építés-szerelési biztosítás kedvezményezettjeként a 
Megrendelıt megjelölni. 

• A Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelınél 
esetleg felmerülı minden olyan veszteségre és követelésre is, amely 
harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint az 
ezekre visszavezethetı károk következtében jelentkeznek. 

A Vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek megfelelıen megkötött biztosítási szerzıdés 
másolatát – kötvényt vagy egyéb bizonyító erejő dokumentumot - legkésıbb a 
vállalkozási keretszerzıdés aláírásának napján Megrendelı részére átadja, és 
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tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén a Megrendelı a jelen 
szerzıdéstıl elállni jogosult. 

25. A viták rendezése 

Felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat békésen, a peres út mellızésével 
igyekeznek rendezni, amennyiben azonban ez a vita kezdeményezésétıl számított 
15 napon belül nem vezet eredményre, a vitát bármelyik Fél jogosult a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezı bíróság elé terjeszteni. 

Jelen szerzıdést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 
jóváhagyólag aláírták. 

26. Irányadó jog 

A jelen tervezési szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben elsısorban a Ptk. 
illetıleg a Kbt. és az ezekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 
joga az irányadó. 

 

 

Budapest, 2008. március 25. 

 

…………………………….. ………………………………….. 

 Megrendelı Vállalkozó 

 

 

A szerzıdés mellékletei 
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1.melléklet Szerzıdés száma: 45 - ................................. 
 Megrendelınél: tervszám: ............................ 
 Kapcsolódó keretszerzıdés száma: ............. 

Eseti - Megállapodás 

 

amely létrejött a Budapesti Távh ıszolgáltató  Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.), mint 
megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), amelynek cégjegyzék száma: CG. 01-10-042582/05/1; 
adószáma:10941362-2-44; és a bankszámla száma: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-
00000002., a másik részrıl a Synbol Kft.  mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), amelynek 

cégjegyzék száma: CG- adószáma:  és a bankszámla száma:  (a Megrendelı és a 
Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek) között, az alábbi feltételekkel: 

 
1. Az Eseti - Megállapodás tárgya:  

 

Cím: ................................................................................................................................... 

Objektumszám: ................................................................................................................................... 

Munka jellege: ................................................................................................................................... 

A munka tartalma: ................................................................................................................................... 

 
2. Teljesítés kötbérterhes határideje:  

A munkálatok kezdési határideje: .............................................................................................................. 

A munkálatok befejezési határideje(mely a mőszaki átadás-átvétel lezárásának az idıpontja): ............. 

Vállalkozó az elıteljesítési jogát fenntartja! 

 
3. Közbens ı határid ık (ütemezés):  

Organizációs eljárás: ........................................................................................................................... 

Munkaterület átadása: ........................................................................................................................... 

 
4. Képviseletek:  

 

Az építési (szerelési naplóba való bejegyzéssel, illetve ezt meghaladóan is a képviseletre jogosult, 

 

a Megrendelı részérıl.  

Mőszaki ellenır: ........................................................................................................................... 

Regisztrációs szám: ………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ........................................................................................................................... 

 

a Vállalkozó részérıl:   

Felelıs mőszaki vezetık: ........................................................................................................................... 

Regisztrációs szám: ........................................................................................................................... 

Telefon: ........................................................................................................................... 

Munkavezetı: ........................................................................................................................... 
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Telefon: ........................................................................................................................... 

 
5. Vállalkozási díj összege:  

Vállalkozót az 1. pontban foglalt ténylegesen elvégzett munkáért ………….………… + ÁFA forint azaz  

……………………………………….…. ÁFA forint illeti meg az elfogadott és jóváhagyott költségvetés 
alapján. 

Az elszámolás tételes felméréssel történik. 

A vállalkozási díj az alábbi dokumentumok alapján került meghatározásra: 

 

 a) tervek: 

 b) mőszaki leírások: 

 c) költségvetés: 

 d) eseti elıírások felsorolása: 

6. Az eseti megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a felek között 2008. március …-
án megkötött keretszerzıdés pontjai az irányadóak. 

 

 

 

 ……….….…….., 2008. …… hó ………-n ……….….…….., 2008. …… hó ……… -n 

 

 

 …………………………..………………. …………………………………………… 
 Megrendel ı Vállalkozó 
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2. sz. melléklet  

MUNKATERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉR İL Jegyz ıkönyv 

 

Készült: 200……..(hó)…..(nap) 

Jelen vannak: 

Megrendelı részérıl: 

Vállalkozó részérıl: 

Üzemeltetı részérıl: 

 

A munkavégzés pontos helye, azaz a munkaterület határai: ....................................................................  

A munkaterület átadás ideje: ...................................................................................................................... 

A munkavégzés tárgya: ........................................................................................................................... 

Megrendelı neve és címe: FİTÁV Zrt.  1116. Bp., Kalotaszeg u. 31. 
 
Megrendelı mőszaki ellenırének neve, nyilvántartási száma és elérhetısége:…………………………. 
 
 
Vállalkozó (neve):………………………………….. Címe: …………………………………………………… 
 
Felelıs Mőszaki Vezetı (FMV): ………………………………... Tel.: ……………………………………….. 
 
Az objektum üzemeltetıje: …………………………………………. Tel.: …………………………………….. 

A Megrendelı, a Vállalkozó, valamint az Üzemeltetı a mai napon közösen bejárta a munkaterületet és 
azt munkavégzésre alkalmasnak találta. Ennek alapján a Megrendelı azt a keretszerzıdésben illetve 
az Eseti Megállapodásban (EM) meghatározott feladat végrehajtására a Vállalkozó részére átadta, ill. 
átvette, fotókkal dokumentálva. 

Vállalkozó a FİTÁV Zrt. munka- és tőzvédelmi szabályzatát korábban megkapta, azt ismeri és 
tevékenysége során annak elıírásai szerint jár el. 

A munkavégzés során a 2008. március 20-án megkötött vállalkozói keretszerzıdésben foglalt 
megállapodásokat figyelembe kell venni. 
 

Egyéb észrevételek : 
 
Felhívjuk T. kivitelezı figyelmét a következıkre: 
- tőzveszélyes tevékenység végzésekor rendelkezzenek érvényes tőzgyújtási engedéllyel. 
-legyen a helyszínen tőzoltókészülék és felügyelet! 
-hegesztéshez szükséges palack nem lehet pincehelyiségben! 
 

Ezen jegyzıkönyv az építési napló mellékletét képezi. 
 
 

Kmf. 
 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
 Vállalkozó Üzemeltetı 
 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
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 Mőszaki ellenır Közös képviselı 
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3. sz, melléklet 
 

MŐSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZ İKÖNYV 
 
Készült: ……. év ...................................hó ……. napján ………. példányban. 
 

Tárgy:  ................................................................................................................................................ 
Cím: ..................................................................................................................munka átadás-átvétele. 

 
Tervszám Objektum szám Szerzıdés szám 

   

 
Munka kezdésének idıpontja  
Befejezésének idıpontja.  
Üzembehelyezés idıpontja 
 

Megrendelı megnevezése: ....................................................................................................................... 

 Mőszaki ellenır neve: ............................................................................................................ 

Vállalkozó meg nevezése: ......................................................................................................................... 

 Felelıs mőszaki vezetı neve: ................................................................................................ 

Üzemeltetı megnevezése: ........................................................................................................................ 

 Képviselı neve: ...................................................................................................................... 
Átadás-átvételi eljáráson fentieken túl megjelentek neve: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Vállalkozó nyilatkozata:  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
Megrendelı nyilatkozata:  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
Üzemeltetı nyilatkozata:  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 
Melléklet: ...........................db ........ :, azaz ..........................................db  

Kmf. 

 

 …………………………… …………………………… ……………………..…….. 
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Megrendelı Vállalkozó Üzemeltetı 

4. sz. melléklet 

Rendelkezésre bocsájtott (RB) anyag átadás-átvétele  

 

A munkavégzés helye: .............................................................................................................................. 

 

A munkavégzés tárgya: ..............................................................................................................................  

 

Az átadás ideje: ..........................................................................................................................................  

 

Az átadott RB anyagok jegyzéke: 

 

 Cikkszám: Anyag neve: Típusa: Mennyisége: 

1.     

2.     

 

Átadó a FİTÁV Zrt. részérıl: .................................................................................................................... 

 

Átvevı a Vállalkozó részérıl: .................................................................................................................... 

 

A Megrendelı, a mőszaki ellenır jelenlétében a fenti RB anyagokat Vállalkozó részére átadta. A 
Vállalkozó az átvett anyagokat átvizsgálta és: 

1. kifogással nem élve átvette 

2. Az alábbi észrevételekkel átvette: ......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Ezen jegyzıkönyv az építési napló mellékletét képezi. 

 

Kmf. 

 

 …………………………… …………………………… ……………………..…….. 

Átadó Átvevı Mőszaki ellenır 
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5. sz melléklet 

Értesítés 

 

TISZTELT LAKÓK! 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy épületükben  

 

2008. ………………………………… -tól 

 

2008. ………………………………… -ig 

 

A FİTÁV ZRT. MEGBÍZÁSÁBÓL 

 

a……………………………………………...Vállalkozó kivitelezést végez. 

 

Esetleges problémáikat és kérdéseiket, észrevételeiket szíveskedjenek a FİTÁV Zrt  
ügyfélszolgálaton jelezni (Tel…….., Cím:………………………) 

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket a kivitelezési munkák ideje alatt. 

 


