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Amely létrejött alulírott helyen és napon a: 

Budapesti Távh ıszolgáltató Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság  (a 
továbbiakban Megrendel ı): 

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31 

Cégjegyzékszáma: CG. 01-10-042582 

Adószáma: 10941362-2-44 

Bankszámlaszáma: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-00000002 sz. számla, 

 

TERRA-21 Közm ő- és Mélyépít ı Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó ): 

Székhelye: 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond u. 34. 

Cégjegyzékszáma: 13-09-070748 

Adószáma: 12067541-2-13 

Bankszámlaszáma: 10102103-54556943-00000005 

között (a továbbiakban együtt Felek ) az alábbi feltételekkel: 

1 Bevezetı rendelkezések 

Jelen szerzıdés a Megrendelı, mint Ajánlatkérı 2008. március 26-án az Európai 
unió Hivatalos Lapjában majd azt követıen a Közbeszerzési Értesítıben 2008. 
március 28-án részvételi felhívása (KÉ-4603/2008) és az ahhoz kapcsolódó 
ajánlatkérési dokumentáció, valamint a Vállalkozó 2008. május 23-án kelt ajánlata 
alapján készült. 

A felek közötti jogvita elbírálásához a szerzıdés rendelkezéseit kell figyelembe 
venni. Amennyiben a szerzıdés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, 
sorrendben az ajánlat, az ajánlati felhívás, illetve az ajánlatkérési dokumentáció 
tartalma az irányadó. 

2 A szerzıdés tárgya 

A Megrendelı rendeltetésszerinti üzemviteléhez szükségessé váló, az alábbiakban 
részletezett feladatok elvégzése: 

A. meglévı távhıvezetéken végzendı hibaelhárítás (sürgısségi is), és az azt 
követı szükség szerinti vezeték felújítás, 

B. távhıvezeték elıre nem tervezhetı, rövid határidıvel történı kivitelezése 
meglévı vagy új nyomvonalon, 

C. egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhıvezetéken 
végzendı különbözı munkák, 

D. kapcsolódó tervezési, és szükség szerinti engedélyezési valamint tervezıi 
mővezetési feladatok. 
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3 Szerzıdés hatálya, id ıtartama, értéke 

3.1 Jelen keretszerzıdés hatálya kiterjed a Fıtáv Zrt. Kelet-Pest és Délkelet-Pest 
 üzemegységei területén megvalósuló, az 1 A - 1C pontban szereplı kivitelezési 
munkákra és az 1D pontban szereplı szolgáltatásra. (mert az eljárás tervezésre 
és kivitelezésre együttesen irányul). 

3.2 A keretszerzıdés idıtartama: a szerzıdés aláírásától 2009. április 30-ig. 

3.3 A szerzıdés terhére történı rendelések összértéke a beépítésre kerülı 
csıanyag értékével együtt nem haladhatja meg a 250 millió forint + ÁFA összeget 
a keretszerzıdés idıtartama alatt. 

4 Munkák megrendelésének és elszámolásának menete 

4.1 „A” típusú feladatok esetében 

4.1.1 Megrendelés 

A hibaelhárítás keretében elvégzendı munkát, annak kezdési idıpontját a 
Megrendelı határozza meg úgy, hogy telefonon értesíti Vállalkozó jelen szerzıdés 
6.1 pontjában megjelölt ügyeletesét. Ezzel párhuzamosan a szerzıdés mellékletét 
képezı „A” típusú megrendelılapot telefaxon Vállalkozó részére haladéktalanul 
megküldi. 

A feladat pontos meghatározását, és a munkaterület átadását Megrendelı 
képviselıje végzi az Építési naplóba tett bejegyzéssel. A munkakezdésre csak ezt 
követıen kerülhet sor. 

Az esetleges szükséges tervezési, engedélyeztetési ill. tervezıi mővezetési 
feladatokat Megrendelı képviselıjének jóváhagyásával a Vállalkozó is végezheti. 

4.1.2 Eseti megállapodás (továbbiakban EM) megkötése 

A munka elvégzését követı 8 munkanapon belül Vállalkozó, a keretszerzıdés 
vállalkozási díjra vonatkozó pontjaiban foglaltak szerint meghatározott ajánlati árat 
tartalmazó, általa cégszerően aláírt EM tervezetet tételes árajánlatával – kivitelezési 
fıösszesítıvel együtt Megrendelı részére átadja. 

Megrendelı az árajánlat 8 munkanapon belüli felülvizsgálatát követıen jóváhagyó 
aláírásával ellátva az EM-t megküldi Vállalkozó részére. 

4.1.3 Az elvégzett munka elszámolása 

Vállalkozó a Munka befejezését követıen az általa folyamatosan vezetett felmérési 
naplót annak leigazolása céljából átadja Megrendelı EM-ben megjelölt 
képviselıjének (mőszaki ellenır). 

A teljesítés igazolása a szerzıdés 5. pontjában rögzítetteknek megfelelıen történik. 

4.2 „B” és „C” típusú feladatok esetében 

4.2.1 Megrendelés 

Az elvégzendı munkát Megrendelı keretszerzıdésben megjelölt képviselıje rendeli 
meg a mellékletként szereplı „B” típusú megrendelılapnak Vállalkozó részére 
telefaxon történı megküldésével. 

4.2.2 Eseti megállapodás megkötése 
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Vállalkozó, a szerzıdés vállalkozási díjra vonatkozó pontjában foglaltak szerint 
meghatározott ajánlati árat tartalmazó, általa cégszerően aláírt EM tervezetet tételes 
árajánlatával – költségvetéssel együtt – Megrendelı részére átadja a 
megrendelılapon szereplı határidıig. 

Amennyiben Megrendelı az elvégzendı munkához tartozó tervdokumentációt 
(fıösszesítıvel együtt) ad át Vállalkozónak, úgy azt zsőrizett, általa elfogadott 
formában teszi meg. 

Ha a kivitelezéshez tartozó tervdokumentáció elkészítése Vállalkozó feladata, akkor 
a terveket a kivitelezés megkezdése elıtt Megrendelıvel – tervzsőri keretében – jóvá 
kell hagyatni. 

A tervzsőri észrevételeknek megfelelıen javított tervek Megrendelı általi átvétele és 
a munkakezdés engedélyezése elıtt Vállalkozó nem kezdheti el a munkát. Az 
engedély nélküli munkakezdés (eseti-, keret-) szerzıdésbontást eredményezhet. 

A Megrendelı engedélye és ellenırzésre való bemutatás nélkül végzett munkákat 
utólag sem igazolja Megrendelı. 

4.2.3 Az elvégzett munka elszámolása 

Vállalkozónak a munka befejezését követıen az általa folyamatosan vezetett 
felmérési naplót annak leigazolása céljából 8 munkanapon belül átadja Megrendelı 
EM-ben megjelölt képviselıjének (mőszaki ellenır). Majd az 5.2. szerint kell eljárnia. 

A teljesítés igazolása a szerzıdés 5.2 pontjában rögzítetteknek megfelelıen történik. 

4.3 „D” esetben 

4.3.1 Megrendelés 

Az elvégzendı munkát Megrendelı keretszerzıdésben megjelölt képviselıje rendeli 
meg a mellékletként szereplı „B” típusú megrendelılapnak Vállalkozó részére 
telefaxon történı megküldésével. 

4.3.2 Eseti megállapodás megkötése 

Vállalkozó az Ajánlattételi dokumentációban rögzítettek szerint ajánlati árat 
tartalmazó, általa cégszerően aláírt EM-t Megrendelı részére átadja a 
megrendelılapon szereplı határidıig, aki azt megfelelıség esetén jóváhagyó 
aláírásával ellátva visszaigazolja.  

4.3.3 Elszámolás 

A tervezıi számla a tervzsőrin felvetett észrevételek hiánytalan kijavítása után és az 
engedélyezı hatóság (MKEH-BMMBH) vezetékjogi engedélyezési dokumentáció 
befogadásáról szóló igazolása átadását követıen nyújtható be. 

5 Vállalkozási díj, számlázás 

5.1 Vállalkozó a szerzıdés érvényességi ideje alatt az alábbi - közbeszerzési 
eljárás keretében általa megadott ajánlati - árelemeket alkalmazhatja: 

− Gépészeti, technológiai szerelés „G”: 3580- Ft/óra + ÁFA 

− Mélyépítési és egyéb, nem technológiai szerelés „M”: 1650,- Ft/óra + ÁFA 

− Mélyépítési anyagszorzó (Am): 1,12 /két tizedesjegy pontossággal/ 



Távhıvezetéki technológiai szerelési, helyreállítási és általános javítási munkák 

 5

− Gépészeti anyagszorzó (Ag): 1,04 / két tizedesjegy pontossággal/ 

5.2 A vállalkozási díj 

Az elvégzett munka értékének elszámolása a 2008. év elején hatályos KönyvCalc- 
professional számítógépes normaidı és anyagáras tételekkel kiegészített FT (Fıtáv 
Zrt.) normaidı és anyagár győjtemény szerint történik. Az anyagárra csak az 
egyesített anyagszorzó rakódhat rá. A munkadíj a fenti normagyőjteményben 
meghatározott normaidı alapján, a Vállalkozó ajánlatában megadott rezsióradíjakkal 
kerül elszámolásra. A rezsióradíjak inflációs korrigálásra nem kerülnek. A rezsióradíj 
tartalmazza a keretszerzıdés idıtartamára elıirányzott kockázatokat, a közút nem 
közlekedés célú igénybevételéért önkormányzatoknak fizetendı díjat, egy 
újtervrajzokkal kiegészített megvalósulási („D”) tervdokumentáció elkészítésének 
költségét, organizációs költségeket, ideiglenes áram– és vízellátást, hatóságok által 
kért díjakat, szakhatósági ügyintézéseket, közmőpecsételések, forgalomtechnikai 
engedélyek frissítését, beszerzését és esetleges szakértıi díjakat, pl. kitőzési díjat, 
eszközök-, személyek készenléti díjait. 

A mélyépítési (Am) anyagszorzó tartalmazza az anyagigazgatási, szállítási, 
árkockázati fedezeti, prognosztizációs költségeket és a Vállalkozó beszerzési 
forrásaitól függı árengedményét összesítve, század pontossággal. 

A gépészeti (Ag) anyagszorzó tartalmazza az anyagigazgatási, szállítási, árkockázati 
fedezeti, prognosztizációs költségeket, a Vállalkozó anyagbeszerzési forrásaitól 
függı árengedményét, továbbá az elıszigetelt csıvezetékrendszerrel kapcsolatosan: 

 - ütemezett helyszínre szállítást, 

 - pótanyagok biztosítását 1 napos határidıvel, 

 - terv statikai felülvizsgálatát dokumentáltan, 

 - a hibajelzı rendszer kiépítését, 

 - a szükséges mőszerek felszerelését, 

 - a karmantyús kötések helyszíni habosítását habanyag árával együtt 

 - azok utólagos víz elleni szigetelését, 

 - szigetelés védelmet, 

 - jelzıerek mőszeres ellenırzését, 

 - a tágulást felvevı elemek elhelyezését, 

 - az átadáshoz szükséges mérési dokumentációt, 

 - mérési jegyzıkönyveket, 

 - hibajelzı rendszer kapcsolási vázlatát 

 összesítve. 

5.3 Az eseti megállapodás ellenértéke a Felek által kölcsönösen elfogadott, a 
megrendelésben feltőntetésre kerülı ajánlati ár, amely magába foglalja a: 

5.3.1 Kivitelezés értékét 

A kivitelezés értéke az 5.1. pontban szereplı ajánlati elemek felhasználásával a 
konkrét megrendeléshez kapcsolódó KönyvCalc-professional számítógépes 
normaidı és anyagáras tételekkel kiegészített FT (Fıtáv Zrt.) normaidı és anyagár 
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győjtemény használatával készült költségvetéssel kerül megállapításra. Elsısorban 
az „FT” tételek kerülhetnek alkalmazásra. Ajánlattevınek törekednie kell a K-tételek 
alkalmazásának elkerülésére. Amennyiben mégis szükséges a K-tétel alkalmazása 
úgy Ajánlattevınek csatolnia kell a tétel részletes árelemzését, bizonylatait, számláit. 
Megrendelı ebben az esetben is fenntartja a jogot a tétel egységárának, 
normaidejének és gépköltségének felülbírálatára. 

5.3.2 Anyagköltséget 

A Vállalkozó által biztosított, a kivitelezéshez felhasznált, tervezıi költségvetésben 
szereplı anyagokhoz kapcsolódó egyesített anyagszorzóval növelt összeg. 

5.3.3 Tervezési díjat 

A tervezési díj mértéke a kivitelezés értékének legfeljebb a10%-a. 

5.3.4 Tervezıi mővezetés díját. 

A kivitelezés során szükségessé váló mővezetés díja a kivitelezés megkezdésekor 
hatályos Magyar Mérnöki Kamara ajánlásában szereplı beosztott mérnöki díj 
közepes értéke alapján kerül meghatározásra, tételes elszámolás alapján. Csak a 
Megrendelı általi, igazolhatóan kért tervezıi mővezetés után jár díjazás! 

5.4 A számla elismerésének feltétele: 

− a sikeres mőszaki átadás-átvétel, 

− az átadási dokumentáció és mellékleteinek átadása, 

− a felvonulási terület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a terület 
tulajdonosa részére, 

− felmérés, elıszámla leigazolása, 

− tervezés esetén tervzsőri észrevételeknek megfelelıen javított terv átvétele, 
az engedélyezı hatóság (MKEH-BMMBH) vezetékjogi engedélyezési 
dokumentáció befogadásáról szóló igazolása kézhez vétele, tervezıi 
mővezetés teljesítésigazolása. 

− Az akkreditált hulladéklerakóhely által kiállított, hulladékanyagok befogadását 
hitelt érdemlıen igazoló, eredeti dokumentum. 

5.4.1 A Megrendelı az igazolt számlákat a teljesítéstıl számított 30 napon 
belül átutalással egyenlíti ki. A Vállalkozó számlabenyújtási késedelme 
a Megrendelı fizetési késedelmét kizárja. 

5.4.2 Vállalkozó a sikeres mőszaki átadás-átvételt követıen az elvégzett 
munkáról, az egységár és a mennyiség feltüntetésével, részletes, 
tételes, háromoszlopos, összesítıvel, felmérési naplóoldalakkal, igazoló 
dokumentumokkal ellátott (korábban a mőszaki ellenır által már 
leigazolt felmérési napló alapján kiállított), ún. elı-számlát (pro-forma 
számlát) állít ki, melyet a Beruházási osztály koordinátoránál kell leadni. 
Az elı-számla igazoltatása 8 munkanapon belül megtörténik 
hiánytalanság esetén. Amennyiben Vállalkozó részérıl kimutatható hiba 
van a számlában, a 8 munkanap a kijavított elı-számla leadásától lép 
életbe. A fenti módon mőszakilag és árszakilag ellenırzött és a 
szükséges mellékletekkel felszerelt, és már leigazolt elı-számláról 
vállalkozó kiállítja a hivatalos (sorszámozott, ÁFA tartalommal bíró) 
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számlát, melynek a korábban ellenırzött elı-számla belsı mellékletét 
képezi, és megküldi Megrendelınek kiegyenlítésre. Megrendelınek 
jogában áll eredeti dokumentumokat bekérni Vállalkozótól ellenırzés 
céljából. 

5.5 Számlázás 

5.5.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelı kizárólag a fentieknek 
mindenben megfelelı számlát fogad el és egyenlít ki. A Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy szabályosan kiállított számlát kizárólag a 
számlához mellékelt eredeti (nem másolati példány), a megrendelésben 
megnevezett, teljesítésigazoló (mőszaki ellenır) által aláírt 
teljesítésigazolással (melynek feltétele a leigazolt elıszámla megléte) 
és elı számlával együtt nyújthat be Megrendelınek. Ettıl eltérni 
érvényesen nem lehet. Megrendelıt szabálytalan számlával szemben 
sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli, ennek 
elmaradása nem tekinthetı a számla hallgatólagos elfogadásának 
Megrendelı részérıl. 

5.5.2 Amennyiben a számla valamely hiányossága, hibája folytán nem 
lekönyvelhetı, Megrendelı a számlát Vállalkozónak haladéktalanul 
visszaküldi. Ebben az esetben az ismételt fizetési határidı a számla 
lekönyvelhetıségének idıpontjától számítódik. 

5.5.3 A Megrendelı elıleget nem fizet. 

5.5.4 Amennyiben a kivitelezés értéke meghaladja az nettó 5 millió forintot 
Ajánlatkérı biztosítja a részszámlázás lehetıségét úgy, hogy a sikeres 
nyomáspróbát követıen 50%-os részszámla benyújtható. 

6 Kapcsolattartás 

A Feleket jelen szerzıdés érvényességi ideje alatt ezen szerzıdéssel kapcsolatos 
esetekben képviselik: 

6.1 Sürgısségi esetekben („A”) 
Vállalkozó részérıl „állandó ügyelet”: 

Vállalkozó részérıl (név, elérhetıség): Rikker Tibor 
Távhı-A kategóriában regisztrált Felelıs Mőszaki Vezetı:  
Névjegyzéki száma: FMV-Távhı/A+01+0112/08 
Mobiltelefon: 30/919-6327 
Megrendelı részérıl az „A” típusú megrendelılapon szereplı személy 

6.2 Egyéb megrendeléseknél („B”; „C”; „D”) 

A keretszerzıdés keretében megrendelt egyéb munkák esetében Feleket a 
megrendelı lapon ill. az eseti megrendelésben feltőntetett személyek képviselik. 
 
Megrendelı részérıl: Beruházási osztály 
 

Vállalkozó részérıl (név, elérhetıség): Rikker Tibor 
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Távhı-A kategóriában regisztrált Felelıs Mőszaki Vezetı:  
Névjegyzéki száma: FMV-Távhı/A+01+0112/08 
Mobiltelefon: 30/919-6327 
Telefax: 1/238-0570 

A Felek elsısorban a Vállalkozó által, a munkaterület átadás-átvételkor megnyitott és 
folyamatosan a munkaterületen tartott építési/szerelési naplóba való bejegyzés útján, 
valamint a fentiekben meghatározott személyeken keresztül tartják a kapcsolatot 
egymással. 

A jelen szerzıdés hatálya alatt a Felek bármikor jogosultak a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozattal más képviselıt kijelölni. 

A Megrendelı jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a Vállalkozó 
képviselıjének a visszahívását, illetve másik képviselı kijelölését igényelni, ha az - a 
Megrendelı véleménye szerint - nem alkalmas a feladata ellátására, vagy a feladatát 
nem kellı körültekintéssel, gondossággal látja el. 

7 Adatszolgáltatás 

7.1 Adatszolgáltatásként a rendelkezésre álló helyszínrajzokat, felmérési rajzokat 
Megrendelı biztosítja Vállalkozónak. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadott 
adatokat, rajzokat a helyszínen ellenırizni és pontosítani kell, akár helyszíni 
felméréssel is. 

7.2 Megrendelı Vállalkozó részére Fıtáv Zrt. dokumentációs tervtárába a 
szükséges hozzáférést az alábbiak szerint közvetlenül biztosítja: 

− Munkaidıben: H-Sze-P 8-12 –ig 

− Közmőnyilvántartási és Dokumentációs Csoport, Bp., XI. Kalotaszeg u. 31., 
"B" épület V/525. 

7.3 A tervezés megkezdése elıtt Vállalkozónak felül kell vizsgálnia és ki kell 
egészítenie a Megrendelıi adatszolgáltatást, és a tervezési munkát annak 
megfelelıen kell elvégezni. 

7.4 A tervezési feladat magában foglalja a vezetékszakasz szilárdsági 
ellenırzését a rendszerbe történı megfelelı beillesztéshez szükséges mértékig, 
valamint a bekötıvezeték-átmérı számítással igazolt felülbírálatát is. 

7.5 Vállalkozó a kapcsolódó más tervezési feladat esetén Megrendelı által 
megnevezett tervezıvel egyeztetni köteles. Az egyeztetés eredményét tartalmazó 
jegyzıkönyv mindig a beadandó tervdokumentáció részét képezze. 

7.6 Amennyiben Vállalkozó nem vizsgálja felül Megrendelı adatszolgáltatását és 
ebbıl eredıen a kiviteli terv nem, vagy csak részben megvalósítható, Vállalkozó 
köteles azt térítés nélkül, kijavítani és Megrendelınek átadni, és az okozott 
károkat megtéríteni. 

8 Mőszaki átadás-átvétel 

8.1 A mőszaki átadás-átvétel idıpontját a Vállalkozó írásbeli készrejelentében tőzi 
ki, mely kiterjed a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonost) 
tájékoztatására is, ha a szerzıdés és megrendelés szerinti teljesítés megtörtént 
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és a rendeltetésszerő használat feltételei biztosíthatók valamint átadásra került a 
teljes, mőszaki ellenır által is jóváhagyott megvalósulási dokumentáció. 

8.2 A mőszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás kiadásának a 
vonatkozásában a felek a Kbt. 305. § (2) bekezdése szerint járnak el, azzal, hogy 
a megkezdett mőszaki átadás-átvétel után a Megrendelı 15 napon belül köteles a 
teljesítésigazolást kiadni, vagy indokkal azt megtagadni. 

8.3 A mőszaki átadás megkezdéséig Vállalkozónak el kell végeznie a szükséges 
beüzemeléseket és betanításokat, és ezek bizonylatait és jegyzıkönyveit az 
átadási dokumentációhoz mellékelni kell.  

8.4 A mőszaki átadás elıtt 3 munkanappal a Megrendelı részére át kell adni az 
átadási (megvalósulási) tervdokumentációt 2 példányban az összes mellékletével 
együtt. Amennyiben Vállalkozó az átadási dokumentációt a Megrendelı 
felszólítása ellenére sem készíti el, Megrendelınek jogában áll saját 
hatáskörében Vállalkozó költségén elkészíttetni. 

8.5 Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a 
rendeltetésszerő használatot. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás 
és késedelmes teljesítésre a szerzıdés vonatkozó kikötései érvényesek. 

8.6 A mőszaki átadás-átvétel feltételei: 

− megvalósulási Ieszámolási dokumentáció új tervrajzokkal (nem kézi 
javítással!) 

− építési napló dátummal, szükséges aláírásokkal ellátva 

− felmérési napló minden oldala dátummal és szükséges aláírásokkal ellátva 

− mőbizonylatok, hulladékjegyek, egyéb kért dokumentumok 

8.7 A hivatkozási, tételek a költségvetési tételekkel megegyezı számozásúak 
legyenek. 

8.8 A Megrendelı abban az esetben köteles a mőszaki átadás-átvételt lezárni és 
ezt a Vállalkozó számára megfelelıen igazolni, amennyiben az átadott átadási 
dokumentáció hiánytalan és megfelelı, és amennyiben a kivitelezés teljes és 
hibátlan. 

9 Megrendel ı feladatai, kötelezettsége 

9.1 Az „A” esetben 

A 4.1 pontban rögzítettek szerint Vállalkozót tájékoztatni a hiba helyérıl, az érintett 
vezetékszakasz jellemzıirıl, valamint a kapcsolattartó személyérıl. 

9.2 „B” és „C” esetben 

Az elvégzendı munkák megrendelése a 4.2 pontban meghatározottak szerint 
történik. 

Kivitelezéshez kapcsolódó feladatok: 

• Megrendelı köteles a munkaterület átadásával egyidıben írásban közölni 
azokat a szabályokat és elıírásokat, és átadni azokat a szabályzatokat,  
belsı utasításokat amelyeket Vállalkozónak teljesítés során  figyelembe 
kell vennie. 
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• Megrendelı a Vállalkozó ütemezésének megfelelıen a térítésmentesen 
biztosítja a kivitelezéshez szükséges DN200-as és nagyobb mérető 
szerelvényeket, amelyeket a Vállalkozó a Megrendelı által megjelölt 
helyen átvehet.  Abban az esetben, ha a kivitelezés során Megrendelı nem 
tudja biztosítani a szükséges anyagokat, de azok Vállalkozó 
rendelkezésére állnak, akkor Megrendelı Írásbeli jóváhagyásával 
Vállalkozó jogosult azokat beépítheti. 

• Az Rb (Rendelkezésre bocsátott) anyagokat a Vállalkozó átadás-átvételi 
jegyzıkönyvvel veszi át, majd azokat a körülmények által lehetıvé tett 
legrövidebb idın belül megvizsgálja, és írásban tájékoztatja Megrendelıt 
az esetleges hiányokról és/vagy hibákról, valamint az érvényesíteni 
javasolt szavatossági igényekrıl. 

• Az Rb anyagok Megrendelı tulajdonában maradnak, azonban azok 
szakszerő ırzésérıl és tárolásáról Vállalkozó az átvételt követıen a saját 
költségére és kockázatára köteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal 
kapcsolatosan nem érvényesíthetı anyagszorzó! 

• A kivitelezéshez szükséges minden más (nem Rb) anyag beszerzése 
Vállalkozó feladata és fellelısége.  

• Az elıszigetelt csı és idomanyag utószigetelési munkáit Vállalkozó 
biztosítja, így a rendszergazda csıgyártóval való folyamatos 
kapcsolattartás és a megfelelı munkaterület biztosítása is Vállalkozó 
feladata és felellısége. 

• Vállalkozónak maradéktalanul teljesítenie kell a 290/2007. (X.31.) Korm. 
rendelet („az építıipari kivitelezési tevékenyégrıl, az építési naplóról és a 
kivitelezési dokumentáció tartalmáról”) elıírásait. 

• Megrendelı biztosítja a geodéziai felmérési tevékenységet. Geodétát 
Vállalkozó írásban értesíti a mellékelt e célra szolgáló őrlap kitöltésével és 
telefaxon történı megküldésével. 

9.3  „D” esetben 

• Vállalkozó által benyújtott hiánytalan tervdokumentációt egy példányban az 
igazolt átvételt követı 8 munkanapon belül átvizsgálja és az észlelt 
hibákról, illetve hiányokról írásban tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó 
köteles az esetleges hibákat 8 napon belül – külön díjazás nélkül kijavítani, 
és a kijavított tervdokumentációt a  Megrendelınek átadni. 

• Vállalkozó akadályközlésének elfogadásáról, illetve az azzal kapcsolatos 
esetleges észrevételeirıl, kifogásairól 5 munkanapon belül írásban 
válaszol. 

Akadályoztatás esetében a Vállalkozó által küldött értesítésre Megrendelı köteles 
egyeztetni, és indokoltság esetén írásban hozzájárulni. 

10 Vállalkozó feladatai, kötelezettsége 

10.1 Az „A” esetben 
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A Megrendelı által történı értesítést követı 6 órán belül Vállalkozó köteles a 
munkaterületre juttatni a hiba mielıbbi elhárításához szükséges szakembereket , 
csıanyagot, technikai eszközöket, és az érdemi munkavégzést megkezdeni. 

10.2 Általános feladatok: 

− Technológiai tervezési feladatok szükségszerő elvégzése. 

− A Megrendelı által biztosított kiviteli tervekben szereplı csıtípus Vállalkozó 
általi megváltoztatási igénye esetén, Vállalkozó díjmentesen köteles 
elkészíteni a módosított terveket és azt tervzsőrire legalább 6 példányban 
benyújtja. 

− Az alappontok és a nyomvonal kitőzése. 

− Az alappontok megırzése. 

− Az építési területek elkerítése, elhatárolása, a munkaterület kialakítása, 
ırzése és védelme. 

− A munkaterület megjelölése (építési tábla a projekt és résztvevıinek 
információival) a Megrendelıvel egyeztetett módon. 

− A távhıvezetéki munkák végzése és kimondottan az üzembe-helyezés (élıre 
kötés) kapcsán Vállalkozó úgy biztosítsa a rá vonatkozó személyi- és 
eszközfeltételeket, hogy a mővelet a lehetséges legrövidebb 
távhıszolgáltatás-kieséssel járjon. 

− Felelıs Mőszaki Vezetı biztosítása a kivitelezés irányítása, mővezetése 
céljából is. 

− A távhıvezetéken a hıközponti, mőtárgyon belüli csatlakozási pontnál 
maradandó jelöléssel kell feltüntetni az elıremenı és visszatérı irányokat. 

− Az egész organizációs területrıl a munkaterület átadását, és a munkakezdést 
megelızıen és a munkavégzés közben folyamatosan digitális 
fotódokumentációt kell készíteni, és Megrendelınek CD-n átadni. 

− A szükséges szilárdsági, talajtömörségi vizsgálatok elvégzése. 

− A teljesítéshez szükséges burkolatbontási engedélyek és szakfelügyeletek 
biztosítása. 

− A csıszerelésre vonatkozó – napi lebontású – ütemterv elkészítése, az 
utószigetelés idıpontjának meghatározása, amely megfelelı mozgásteret 
biztosít a helyszíni szerelés, ill. szerelések idıpontjának meghatározásához. 

10.3 Vállalkozó köteles munkánként (megrendelésenként) Építési Naplót vezetni, 
és azt a munkaterületen elérhetıvé tenni, a munkaterület átadás-átvétel 
idıpontjától a munkálatok teljes lezárásáig. Az Építési Napló vezetésével 
kapcsolatban a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az irányadó. Ezen túlmenıen 
minden olyan fontos információ bejegyzendı, amely a munkavégzıkre, az 
ütemezésre, a minıségre és az elszámolásra hatással lehet. Az Építési Napló 
megnyitásakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét és 
feladatkörét, akik jogosultak bejegyzést tenni (290/2007. X.31. Korm. rendelet). 

10.4 Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínén tartani az engedélyeket, az 
engedélyezési és kiviteli dokumentációkat, szabványokat (utasításokat és 
irányelveket), illetve szükség esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie. 
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10.5 A szerzıdés tárgyához kapcsolódó Megrendelı által megrendelt pótmunkákat 
Vállalkozó köteles elvégezni és a pótmunkák díját tételes költségvetéssel 
alátámasztani. 

10.6 Az eltakarásra kerülı munkák esetében Vállalkozó az eltakarást megelızıen 
legalább 2 munkanappal köteles írásbeli bejelentést tenni Megrendelı 
képviselıjének (Mőszaki Ellenır), aki ellenırzi az eltakarásra kerülı részek 
elkészültét. Eltakarni csak a Mőszaki ellenır építési naplóba történı bejegyzését 
követı hozzájárulásával lehet. A Mőszaki ellenır hozzájárulása nem mentesíti 
Vállalkozót a teljes körő felelıssége alól. 

10.7 Vállalkozó köteles dokumentáltan elvégeztetni a talajtömörségi vizsgálatokat 
arra akkreditált szakértıvel. Szakértıi véleményt, bizonylatot Vállalkozó átadja a 
közútkezelınek és Megrendelınek. 

10.8 Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelı és az üzemeltetı képviseletében 
eljáró személyek részére az építéshelyre való bejutását és ott a biztonságos 
munkavégzést, információszerzést és ellenırzést. 

10.9 Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg 
beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, 
ellenkezı esetben Megrendelı jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére azt 
elvégeztetni. 

10.10 Vállalkozó az építési törmeléket köteles a környezetet nem szennyezı módon 
győjteni és annak elszállításáról folyamatosan gondoskodni. Vállalkozó köteles a 
munkák során keletkezı veszélyes hulladékokat az arra akkreditált, hivatalos 
hulladék-lerakóhelyre szállítani! A munkavégzés befejezése után Megrendelıre 
nézve visszterhes bontási anyagok nem keletkezhetnek. 

10.11 A bontási jegyzıkönyv elkészítése érdekében a munkaárok megnyitása után, 
a bejárás kitőzött idıpontja elıtt 3 munkanappal Vállalkozó által értesítve, 
biztosítani kell Megrendelı részére az elbontandó csıanyag ellenırzési 
lehetıségét. A bontott anyagok további kezelésérıl a Megrendelı képviselıje 
dönt. 

10.11.1 Amennyiben a bontott anyagok további saját hasznosításáról 
dönt Megrendelı képviselıje, úgy a bontott anyagokról Vállalkozó 
tételes szállítólevelet köteles felvenni. A szállítmányt kísérı bontási 
jegyzıkönyv egy példányát Vállalkozó átadja a hulladékraktár (22. sz., 
25. sz., ill. területi) megbízottjának. Vállalkozó a hulladékraktár által 
kiállított mázsajegy és a szállítólevél egy eredeti példányát köteles 
átadni a mőszaki ellenır részére. Az elbontott anyagok hiánytalan 
elszámolásáig a Vállalkozó által benyújtott végszámla kifizetése nem 
történhet meg. A raktári beszállítás csak a teljes körően kitöltött bontási 
jegyzıkönyvvel és szállítólevéllel együtt, a raktárvezetıvel elıre 
egyeztetett idıben történhet. 

10.11.2 A fémhulladék anyagok átvétele minden héten, kedden és 
pénteken történik a 22 számú (Bp. XVIII. Benedek E.u.13-15. szám) 
raktárban. Esetleges egyéb idıpontban történı szállítást egyeztetni kell 
a Fıtáv Zrt. Anyagosztály vezetıjével. Hiányosan kitöltött nyomtatvány 
esetében a raktáros megtagadhatja az átvételt. 
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10.11.3 Amennyiben Megrendelı nem tart igényt a bontott 
fémhulladékra, úgy annak szakszerő kezelésével kapcsolatos 
valamennyi költség Vállalkozót terheli. 

10.12 A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevı összes munkavállaló 
érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes 
egészségbiztosítási szervnél be van jelentve és utánuk a törvényben elıírtaknak 
megfelelı járulékokat befizetik. 

10.13 Amennyiben a kivitelezés során szükségessé válik, a Vállalkozónak 
megrendelést kell küldenie Fıtáv Zrt. Anyagosztálya felé a megfelelı felirattal 
ellátott, nem RB anyagként biztosított aknalezáró öntöttvas fedlapokkal 
kapcsolatban. 

10.14 Az utószigetelés feltételeinek biztosítása Vállalkozó feladata. Megrendelı a 
késedelembıl eredı mindennemő kárt Vállalkozóra hárít. 

10.15 Vállalkozó kötelessége az utószigetelés megkezdhetıségének pontos 
idıpontjáról írásban, legalább 5 munkanappal korábban értesíteni a Fıtáv Zrt./ 
Ber.o. és Szolg.o.-t. 

10.16 A Vállalkozó köteles munkánként és dimenziónként az elıszigetelt csı 
haszoncsövébıl 5 cm-es győrőt vinni a Megrendelı 25 sz. raktárába (Budapest, 
Kalotaszeg u. 31) maradandóan felcímkézve (munka, kivitelezı, dátum), a 
gépészeti munka megkezdése elıtt. A csıgyőrő raktári átvételi igazolása a 
megvalósulási dokumentációba csatolandó. 

10.17 Vállalkozó köteles Megrendelıt írásban is haladéktalanul értesíteni, ha 
munkájában a határidıt, vagy a teljesítést megakadályozó, gátló vagy 
veszélyeztetı olyan körülmény merül fel, ami a tervtıl eltérı mőszaki megoldást 
eredményezhet. Az ilyen értesítésben pontosan rögzíteni kell az említett 
körülményeket, az azokat elıidézı okokat, valamint amennyiben lehetséges, 
határidı (póthatáridı) megjelölésével javaslatot kell tenni a szükséges 
intézkedésekre. 

10.18 Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedık munkáját összehangolni 
és biztosítani a megfelelı feltételeket. 

10.19 Az anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége, a tervezett 
megoldást a Megrendelıvel jóvá kell hagyatni. 

10.20 Az építési területen tárolt anyagok és eszközök ırzésérıl, állagának 
megóvásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 

10.21 A közútkezelıvel egyeztetni a burkolatbontási tilalmat illetıen a tervvel érintett 
nyomvonalon. Az egyeztetés megtörténtét igazoló írásos bizonyíték a kiviteli terv 
részét képezze. 

10.22 Munka- és tőzvédelem 

1.1.1 A Vállalkozó a munkaterület átvételét követıen – a Megrendelı által 
átadott munkavédelmi szabályzat és tőzvédelmi utasítás betartásával – 
köteles eleget tenni a vonatkozó jogszabályokban foglalt oktatási, 
ellenırzési, stb. kötelezettségeinek. Hegesztési munka csak tőzgyújtási 
engedéllyel kezdhetı meg. Az engedély az építési napló mellékleteként 
csatolandó. 
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1.1.2  A biztonságos munkavégzés érdekében az 1993. évi XCIII. törvény és 
az összes vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabály 
valamint a tőzvédelmi elıírások betartása. Vállalkozónak a 
hibaelhárítás során fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell eljárnia 
a rendszer üzemszerő mőködésével együtt járó magas hımérséklető és 
nyomású munkaközeg miatt. A Baleset- és munkavédelmi tervet, a 
„Technológiai tervet” Vállalkozó készíti el mindig, saját költségén. 
Vállalkozó egyedül viseli a felelısséget, hogy e tervek elıírásai 
maradéktalanul teljesítésre kerüljenek. 

1.1.3 Minden tőzesetet azonnal jelenteni kell Megrendelı és az illetékes 
Tőzoltóság felé. Vállalkozó köteles a tőzgyújtást megelızıen 
meggyızıdni arról, hogy a kivitelezés által érintett terület közelében 
tőzveszélyes anyag nincs. Tőzoltó készüléket elıírás szerinti 
mennyiségben a helyszínen kell tárolni. 

1.1.4 A szerzıdéskötéskor átadott FÖTÁV VMSZ-t a munkavégzés alatt be 
kell tartani. Az egészségügyi mentıláda a létszámnak megfelelıen a 
helyszínen tartandó. A veszélyes hulladékokat a vonatkozó jogszabályi 
elıírások szerint kell tárolni, elszállítani. 

1.1.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejőleg 
Megrendelı üzemeltetı dolgozói is jelen lehetnek a munkaterületen. 

1.1.6 Vállalkozó munkáját úgy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelı 
alkalmazottait nem veszélyezteti. 

1.1.7 Vállalkozó egyedül viseli a felelısséget a személyzete egésze higiéniai 
és biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, az 
érvényben lévı jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági 
szabályok általuk való betartásáért. 

11 Alvállalkozó / Közrem őködı igénybevétele 

Vállalkozó csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozók igénybevételére jogosult. 

11.1 Vállalkozó által bevont 10 % feletti alvállalkozók: 

− Munka megnevezése:       

− Alvállalkozó megnevezése:       

− Cím, elérhetıségek:       

11.2 Vállalkozó által bevont közremőködık által végzendı munkanemek: 

− Munka megnevezése: ács-állványozó,vasbetonszerelı 

− Közremőködı megnevezése: Callpan Építıipari Kft. 

− Cím, elérhetıségek: 1037 Budapest, Gellérthegy u. 13. 

− Tel.: 439-0890 

− Munka megnevezése: daruzás 

− Közremőködı megnevezése: Cran Bt. 

− Cím, elérhetıségek: 2060 Bicske, Rákóczi u. 29. 
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− Tel.: 30/989-9621 

− Munka megnevezése: statikai tervezés 

− Közremőködı megnevezése: Popini Zoltán 

− Cím, elérhetıségek: 2360 Gyál, Zrínyi M. u. 58/A 

− Tel.: 20/944-1722 

− Munka megnevezése: forgalomtechnikai tervezés 

− Közremőködı megnevezése: Pretz Attila 

− Cím, elérhetıségek: XXII Budapest, Honfoglalás u. 6. 

− Tel.: 20/944-1722á 

11.3 Amennyiben Vállalkozó a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában nem 
jelölt meg az alvállalkozót, vagy a teljesítés során a megjelölt alvállalkozó(k) 
személye változik – a teljesítés során csak a Megrendelı elızetes 
jóváhagyásával jogosult 10%-ot meg nem haladó alvállalkozót igénybe venni. 

11.4 A szerzıdés teljesítésében bármilyen formában résztvevı, illetve abban 
közremőködı személyekért, így különösen az alvállalkozók, a közremőködık 
tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. A Vállalkozó 
fokozott felelısséget vállal arra, hogy az általa – a fentiek szerint – igénybe vett 
alvállalkozóval (alvállalkozókkal), egyéb személyekkel munkájuk, hozzájárulásuk 
arányában elszámol. A Megrendelıt fizetési kötelezettség - a jelen szerzıdésben 
meghatározottak szerint - kizárólag a Vállalkozó irányába terheli. 

11.5 A Kbt. 305. § (5) és (6) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza az 
Alvállalkozó teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés rendjét: 

(5) Amennyiben az ajánlattevıként szerzıdı fél az alvállalkozóval kötött 
szerzıdésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését 
megtagadta az ajánlatában – a 304. § (2) bekezdése szerinti esetben a 
szerzıdésben – megjelölt alvállalkozója felé, errıl az ajánlatkérıt haladéktalanul 
köteles tájékoztatni. Amennyiben az ajánlattevı bejelentési kötelezettségének öt 
napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a (6) bekezdés szerinti 
adatoknak az ajánlatkérı felé történı bejelentésére. Az ajánlatkérı haladéktalanul 
gondoskodik a (6) bekezdés szerinti adatoknak a honlapján – amennyiben 
rendelkezik honlappal – történı közzétételérıl. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatásnak legalább a következıket kell 
tartalmaznia: 

a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító 
felhívásra; 

b) ajánlattevı és alvállalkozó megjelölése; 

c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetıleg hivatkozást a 
vonatkozó jogszabályokra; 

d) a szerzıdés tárgyát és teljesítésének idıpontját; 

e) az ellenszolgáltatás teljesítésének idıpontját, vagy a teljesítés megtagadásának 
okát. 
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12 A munkaterület átadása, átvétele 

12.1 Megrendelı a kivitelezés megkezdéséhez szükséges munkaterületet az EM-
ben meghatározott határidı lejártáig adja át a Vállalkozónak. A munkaterület 
átadásáról a Felek (a Megrendelı részérıl az eseti megállapodásban megjelölt 
mőszaki ellenır vagy üzemeltetı) jegyzıkönyvet vesznek fel. 

12.2 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó abban az esetben is köteles 
átvenni a munkaterületet, ha az a Megrendelı általi átadáskor ugyan nem felel 
meg a fentiekben meghatározott valamennyi feltételnek, de a munka 
megkezdésére alkalmas.  

12.3 A munkaterület, valamint az ott tárolt mindennemő anyag és szerszám, 
továbbá a Vállalkozó munkavállalói személyes ingóságainak az ırzése a 
Vállalkozó feladata. 

12.4 A Vállalkozó esetleges kár keletkezésekor köteles a tıle elvárható módon a 
kár csökkentése érdekében közremőködni. 

13 A munkaterület és ellen ırzése 

13.1 Vállalkozó munkavégzését a Megrendelı bármikor ellenırizheti. Észrevételét 
az építési naplóban köteles rögzíteni. Az élet- és vagyonbiztonság 
veszélyeztetése esetén a Megrendelı a Vállalkozó munkavégzését azonnali 
hatállyal megtilthatja, a minıség veszélyeztetése estén az érintett rész 
munkálatait felfüggesztheti. Az ebbıl eredı határidı csúszására a kötbér pontja 
vonatkozik. 

13.2 Megrendelınek jogában áll ellenırizni, hogy a kivitelezést az elıre bejelentett 
és általa elfogadott alvállalkozó vagy szervezet végzi-e. Amennyiben az 
ellenırzés során mást tapasztal, jogában áll az eseti szerzıdés azonnali 
felmondása. Ha az összes munkavállaló a Vállalkozó saját állományában van, 
ennek ellenırzése szintén jogában áll a Megrendelınek. Vállalkozó az ellenırzés 
lehetıségét a Megrendelı számára biztosítja hitelt érdemlı dokumentumok 
átadásával. 

13.3 Megrendelı és megbízottjainak jelenléte és ellenırzése a munkavégzést nem 
zavarhatja. 

13.4 Vállalkozó a munkát - a Megrendelı egyidejő értesítése mellett - azonnal 
abbahagyhatja, ha olyan körülmények állnak elı, amelyek veszélyesek 
dolgozóinak életére vagy egészségére. 

13.5 Vállalkozónak a szerzıdés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania 
az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló hatályos törvény 
betartására. 

13.6 A munkaterületen dolgozók csak a vállalkozás (Munkáltató) nevét feltüntetı 
munkaruhában dolgozhatnak. 

13.7 A megvalósítás az ajánlatban szereplı legalább heti bontású ütemterv szerint 
történik. Az ütemtervtıl való eltérés esetén Vállalkozó köteles az ütemtervet 
átdolgozni és a Megrendelıvel jóváhagyatni. A jóváhagyás nem érinti a határidı-
késedelem következményeit. 
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13.8 Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerzıdéses kapcsolatban lévı 
vállalkozók, beszállítók szándékosan vagy véletlenül kárt okoznak, beleértve az 
ırzési hiányosságokat is, annak következményei a Vállalkozót terhelik. 

13.9 A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon 
értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerzıdés szerinti teljesítést 
akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek. 

14 Minıségi kikötések 

14.1 Vállalkozó I.o. minıségő, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó 
elıírásai szerinti legmagasabb minıségi szinthez tartozó teljesítést vállal. 

14.2 Amennyiben valamely létesítményrész minısége nem elégíti ki a fent leírtakat, 
Megrendelı kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékő, illetve 
csökkentett osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez. 

14.3 Vállalkozó köteles tanúsítani az elvégzett munka minıségét a Megrendelı és 
a mindenkori területtulajdonos vagy közútkezelı igényének megfelelıen. Vitás 
esetben Vállalkozó saját költségére a minıséget minıségtanúsítási joggal 
rendelkezı laboratóriumokban ellenırizteti. 

15 Mőszaki tervek 

15.1 Vállalkozó a tervezési munkák végzésére csak a megfelelı (Ajánlati 
felhívásban meghatározott) tervezési jogosultsággal rendelkezı személyeket 
vonhat be. Amennyiben a teljesítés során Vállalkozó nem az ajánlati szakaszban 
megnevezett tervezıt alkalmazza, abban az esetben Megrendelıt köteles írásban 
tájékoztatni, melyhez csatolni kell a tervezıi jogosultságot igazoló okirat 
másolatát, valamint a tervezı rendelkezésre állási nyilatkozatát is. 

15.2 A tervektıl eltérni csak a Megrendelı elızetes jóváhagyásával lehet. 

15.3 Tervmódosítás esetén Vállalkozó köteles kimunkálni és csatolni az elmaradó 
vagy a korábban jóváhagyott tervtıl eltérı anyagok és munkák költségét. 

15.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzıdésben foglaltak megvalósulásához 
szükséges összes teljesítés és szállítás a hozzájuk tartozó dokumentációkkal 
együtt a Megrendelı tulajdona lesz. 

15.5 A jóváhagyott kiviteli terveket Megrendelı szolgáltathatja Vállalkozónak. 

15.6 Vállalkozó köteles tételesen ellenırizni a terveket és számításokat. A 
Megrendelı jóváhagyása nem mentesíti Vállalkozót a tervekben vagy 
számításokban elıforduló hibák és a szaktervezık közötti esetleges 
koordinálatlanság következményei alól. 

15.7 A Megrendelı által átadott dokumentációban foglalt megoldás a tervet készítı 
szellemi terméke, azt a Megrendelı csak saját részére és a szerzıdésben 
meghatározott cél egyszeri megvalósítására használhatja fel, nyilvánosságra 
csak a tervezı megnevezésével hozhatja. A tervdokumentáció ismételt 
felhasználásához, módosításához, más által való tovább tervezéséhez a tervezı 
írásbeli hozzájárulása szükséges, ilyen esetekben elızetesen meg kell állapodni 
a díj fizetés tekintetében. 
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16 Hibás teljesítés 

16.1 Hibás teljesítés. A Megrendelı a mőszaki átadás-átvételt követıen észlelt 
hiba esetén a Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre és a kártérítésre 
vonatkozó elıírásai szerint jogosult eljárni. Vállalkozó pedig köteles a Megrendelı 
által megjelölt jogos igény kielégítését a hiba bejelentésétıl számított 1 napon 
belül, a szolgáltatást gátló hiba esetén azonnal megkezdeni, és - a kivitelezés 
által betölteni hivatott közszolgáltatási funkcióra is figyelemmel minden egyéb 
feladatát, szerzıdéses kötelezettségét megelızıen, a körülmények által lehetıvé 
tett legrövidebb idın belül, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül befejezni. 

16.2 Megrendelı jogosult a Vállalkozó érdekkörében felmerült  károkozás esetén a 
károkozásssal összefüggésben keletkezett nem vagyoni kárát, elmaradt hasznát  
a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.  

16.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy felhasználói, lakossági, önkormányzati, 
útkezelıi, hatósági panasz esetén, amely a tevékenységére visszavezethetı 
ok/okok miatt érik a Megrendelıt és azok megalapozottnak bizonyulnak, a 
Megrendelı jogosult a szerzıdés azonnali hatállyal felmondani. 

17 Kötbér 

17.1 Amennyiben Vállalkozó jelen szerzıdésben meghatározott kötelezettségének, 
nem vagy csak késedelmes tesz eleget, úgy Megrendelı jogosult kötbér 
követelést érvényesíteni. 

17.2 A kötbér a késedelmes napokra szabható ki. 

17.3 A kötbér mértéke: 

− A, B, C esetben: 100.000,-Ft/nap; 

− D esetben: 50.000,- Ft/nap. 

A kötbér összesen legfeljebb az adott feladathoz tartozó vállalási ár 30%-a lehet. A 
kötbér összeg a vállalkozási díjba beszámításra kerül, ha az megfelel a Kbt. 306. /A 
§ (2) bekezdésében foglaltaknak is. 

18 Jótállás és szavatosság 

18.1 Vállalkozó az általa végzett kivitelezési munkákra öt év teljeskörő jótállást 
vállal. A jótállási idıszak a mőszaki átadás befejezésekor kezdıdik. A 
szavatossági kötelezettségek tekintetében, az adott munkanemekhez rendelt 
jogszabályi elıírásokhoz ragaszkodik Megrendelı. 

18.2 A szerzıdés teljesítése során a beépített anyagoknál, berendezéseknél a 
vonatkozó hazai szabványok szerinti követelményeket be kell tartani.  

18.3 A szavatossági idın és a Vállalkozó által vállalt jótállási idın belül elıforduló 
hibákat Vállalkozó köteles a mőszakilag lehetséges legrövidebb idın belül 
kijavítani és a kijavításra Megrendelıvel egyeztetett határidıt rögzíteni. A 
hibajavítás tényleges megkezdésének határideje nem lehet hosszabb a 
bejelentéstıl számított 3 munkanapnál. 
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18.4 Ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségi körébe tartozó hibák kijavításának a 
18.3 pontban meghatározott határidın belül nem tesz eleget, akkor a Megrendelı 
jogosult a javítási munkákat saját maga vagy más Vállalkozó bevonásával 
elvégeztetni és annak költségeit a jóteljesítési biztosíték terhére elszámolni. 
Mindazonáltal a Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége osztatlan és a 
jogszabályoknak megfelelıen tovább él. 

18.5 A jótállási idıszak alatt a megrendelı bármikor írásban közölheti kifogásait a 
Vállalkozóval szemben. 

 

19 Szerzıdést biztosító egyéb kötelezettség 

Ajánlatkérı a szerzıdés hatálybalépésének feltételéül szabja, hogy a Vállalkozó a 
szerzıdés idıtartamára, és a jótállási idıszakból két év idıtartamra 3 millió forint 
értékben jóteljesítési biztosítékot (mely így egyben teljesítési biztosíték is) nyújtson a 
Megrendelı részére. 

A biztosíték akkor megfelelı, ha: 

− 3 millió forint értékő, 

− korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

− futamideje (érvényessége) a szerzıdés szerinti idıtartamon túl két éves 
idıtartamra (2011. április 30-ig) szól. 

A jóteljesítési biztosíték az alábbi formákban biztosítható: 

− az ajánlatkérıként szerzıdı fél bankszámlájára történı befizetéssel. 

− bankgarancia biztosításával, 

− biztosítási szerzıdés alapján kiállított – készfizetı kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A bankgaranciának ill. a biztosítási szerzıdésnek tartalmaznia kell a bank ill. 
biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Vállalkozónak felróható hibás teljesítés 
esetén (minıségi kifogások) Megrendelı bankhoz ill. biztosítóhoz intézett írásbeli 
felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelınek a megjelölt összeget a 
jogviszony vizsgálata nélkül, a bank ill. biztosító saját kötelezettsége alapján. 

Lehívásra a szerzıdés érvényességi idején belül több alkalommal is sor kerülhet. 

A jóteljesítési biztosíték nyújtásának költségei a vállalkozót terhelik. 

A jótállási idı lejártát követı 10 munkanapon belül a Megrendelı visszafizeti a 
jóteljesítési biztosíték fel nem használt részét a Vállalkozó részére, amennyiben azt a 
Vállalkozó a Megrendelı számlájára fizette be. 

20 Szerzıdésszegés és annak jogkövetkezményei 

20.1 A szerzıdésnek nem megfelelı teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 
szerzıdéses igények érvényesítésérıl. 
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20.2 A Megrendelı jogosult a szerzıdést a Vállalkozóhoz intézett felmondó 
nyilatkozatával 10 napos felmondási idıvel felmondani, amennyiben a Vállalkozó 
a szerzıdésben és mellékleteiben foglalt kötelezettségeinek írásbeli felszólítás 
ellenére nem tesz eleget, és vagy veszélyeztette a távhıszolgáltatást. 

20.3 A szerzıdés elızı pontjában meghatározott felmondás esetén a Vállalkozó: 

− azonnal beszünteti a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben, 

− nem ad ki további megrendeléseket vagy szerzıdéseket a beszüntetett munka 
végrehajtásával kapcsolatban, 

− minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása karbantartása és 
átadása a Megrendelınek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy az 
Megrendelı biztosított a munka végzéséhez, 

− együttmőködés a Megrendelıvel az információ átadásban és a félbehagyott 
munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat, 

20.4 A szerzıdés felmondásra kerül abban az esetben, ha Megrendelı a 
munkaterületen történı ellenırzés során, ill. az építési napló bejegyzése alapján 
megállapítja, hogy Vállalkozó a jelen szerzıdés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozó(ko)n, teljesítésbe bevonni kívánt 
más szervezeteken (Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételérıl) kívül mást 
foglalkoztat, és azokhoz a megrendelı elızetesen nem járult hozzá. 

20.5 Egyéb jogaikra és jogorvoslati lehetıségeikre való tekintet nélkül mindkét 
félnek joga van a jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondani a másik félnek 
küldött írásos értesítéssel, amennyiben a másik fél fizetésképtelenné válik vagy 
intézkedés illetve rendelkezés történik a másik fél felszámolása iránt vagy a 
másik fél vagyona illetve annak jelentıs része fölé csıdgondnokot, vagyonkezelıt 
illetve ha a fentiekhez hasonló esemény következik be bármely alkalmazandó 
jogviszonyban. 

20.6 Abban az esetben, ha Megrendelı a szerzıdésben meghatározott határidıre 
a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a ki nem fizetett számla összege 
után a Vállalkozó részére a Ptk. 301./A. §-ának (2) és (3) bekezdése szerinti 
késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat érvényesítése céljából 
Vállalkozó számlát állít ki a megrendelı nevére és címére. 

21 Egyéb kikötések 

21.1 Felek a szerzıdés teljesítés folyamán kötelesek együttmőködni és egymást 
minden olyan körülményrıl értesíteni, ami a szerzıdés szerinti teljesítéssel 
kapcsolatos, különösen az ütemes teljesítést akadályozó vagy a költségeket 
befolyásoló körülményekkel kapcsolatban.  

21.2 Megrendelı jogosult a szerzıdés szerinti egyedi megállapodás teljesítését 
indokolt esetben - írásban történı értesítést követıen - bármikor felfüggeszteni. 
Ilyen esetben a Vállalkozónak kötelessége: 

− azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben; 

− a felfüggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt 
mértékben adni ki további megrendeléseket, vagy szerzıdéseket, anyagok, 
szolgáltatások és létesítmények beszerzése céljából; 
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− sürgısen megtenni minden észszerő erıfeszítést az összes megrendelés, 
alvállalkozói szerzıdés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, 
hogy a feltételek kielégítıek legyenek a Megrendelı számára és olyan 
mértékben, amelyek a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak; 

− megtenni a megfelelı munkavédelmi intézkedéseket a munkahely 
biztonságának fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol a 
munkálatok felfüggesztésére került sor; 

− minden más észszerő intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az 
ilyen felfüggesztéssel járó költségeket. 

21.3 A szerzıdés teljes vagy részleges felfüggesztéséért a károsultat kártalanítani 
kell. A felfüggesztés megszüntetése után a Vállalkozónak folytatni kell a 
szerzıdés teljesítését. 

21.4 Jelen szerzıdés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlati felhívás, 
Ajánlati Dokumentáció és mellékletei, a végsı Ajánlat és mellékletei) együtt 
érvényes és ezek ezen keretszerzıdés részét képezik. 

21.5 Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik 
vitáikat egyeztetés útján rendezni. 

21.6 A keretszerzıdés kapcsán keletkezett, és az elıbbi pontnak megfelelıen nem 
rendezhetı viták esetében Felek hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı 
bíróság illetékességének vetik alá magukat. 

21.7 Vállalkozó a helyszínt megismerve, a körülményeket és az Ajánlati 
Dokumentációt gondosan megvizsgálva, valamint az ajánlati feltételeket, 
tájékoztatásokat és útmutatót tudomásul véve tette meg ajánlatát és köti meg a 
szerzıdést. 

21.8 A jelen keretszerzıdés értelmében a másik Félhez intézendı írásbeli 
nyilatkozatokat a másik Fél székhelyére, a másik Felet a Vállalkozói szerzıdés 
szerint képviselı személyét megjelölve, ajánlott levél vagy telefax (a telefax 
szövegét ajánlott levélként is megküldve) útján kell a másik Félhez eljuttatni. Az 
ilyen értesítés a másik Félhez való kézbesítés idıpontjában válik hatályossá. 

21.9 A Vállalkozó jelen szerzıdéses feladatai ellátásához Megrendelı 
munkavállalóját munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
keretében nem / vagy csak a Megrendelı vezérigazgatójának elızetes írásbeli 
engedélyével alkalmazhatja. Amennyiben a Megrendelı munkavállalóját 
munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében alkalmazza, 
akkor csatolnia kell a Megrendelı vezérigazgatójának írásbeli jóváhagyását. 
Amennyiben a Vállalkozó jelen rendelkezésben vállalt kötelezettségének nem 
tesz eleget, azaz a Megrendelı munkavállalóját elızetes írásbeli engedély nélkül 
alkalmazza, akkor a Megrendelı jogosult a keret megállapodást azonnali hatállyal 
felmondani.  

22 Felelısségbiztosítás 

A Vállalkozó a Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján köteles felelısségbiztosítást kötni, 
és azt a keretszerzıdés teljes idıtartama alatt érvényben tartani. 
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A felelısségbiztosítás mellett a Vállalkozónak a jelen szerzıdés idıtartamára teljes 
körő építés-szerelési biztosítási szerzıdéssel (C.A.R.) kell rendelkeznie melynek 
kedvezményezettje a FİTÁV Zrt. A felelısségbiztosítás és az építési-szerelési 
szerzıdés jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi és jelen 
szerzıdés hatályosulásának feltétele. Ezek is szerzıdéskötési feltételek, melyeknek 
hiánya esetén Megrendelınek jogában áll elállni a szerzıdés aláírásától. 

A megkötött biztosítás akkor megfelelı, ha értéke eléri, vagy meghaladja a 30 millió 
forintot. 

23 A viták rendezése 

Felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat békésen, a peres út mellızésével 
igyekeznek rendezni, amennyiben azonban ez a vita kezdeményezésétıl számított 
15 napon belül nem vezet eredményre, a vitát bármelyik Fél jogosult a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezı bíróság elé terjeszteni. 

Jelen szerzıdést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 
jóváhagyólag aláírták. 

24 Irányadó jog 

A jelen tervezési szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben elsısorban a Ptk. 
illetıleg a Kbt. és az ezekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 
joga az irányadó. 

 

Budapest, 2008. Június 27. 

 

 

 

 

 …………………………………….. ………………………………….. 

 Megrendelı Vállalkozó 



Távhıvezetéki technológiai szerelési, helyreállítási és általános javítási munkák 

 23 

I. MELLÉKLETEK 

1. Kivitelezıi fıösszesítı az ajánlattételhez1 

2. Megrendelılapok: „A” és „B” típus 

3. Eseti megállapodás tervezete 

4. Eseti Megállapodást Módosító Közös Nyilatkozat 

5. Geodéta értesítı lap 

6. Minta költségvetés 

7. Közvetlenül földbefektetett elıszigetelt csıvezetékhálózatok létesítési 
elıírásai + VMSZ 

                                            
1 Ajánlattevı az ajánlati elemeket: („G”, „M”) 10 forintra kerekítéssel; az „A” elemeket két tizedesjegy 
pontossággal adja meg. 
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Munka megnevezése  (cím): 

Tervezési adatok:
Dij

(óra)
Gép

(Forint)
Anyag
(Forint)

Gépészet 354                           83 150 Ft                     3 299 030 Ft                
Mélyépítés 453                           915 974 Ft                   1 606 007 Ft                
DN200 és nagyobb RB. szerelvények ára 320 000 Ft                   
Tervezıi százalék (max. 10%-a;%) 10%

99 482 Ft                     

Ajánlati elemek:
"G" Gépészet (Ft/h)
"M" Mélyépítés és egyéb nem gépészet (Ft/h)
"Ag" anyagszorzó
"Am" anyagszorzó

Szerzıdés adatai:
Kivitelezıi díj (Ft): 899 642 Ft                   
Max. tervezıi díj (Ft): 121 964 Ft

Netto: 1 021 606 Ft         
ÁFA (20%) 204 321 Ft                   
Összesen: 1 225 927 Ft               

Megjegyzések:
színjelölések:

A tervezıi díjalapba beépítésre került az RB-anyag ára is.

Kivitelez ıi fıösszesít ı 

Az ajánlatok értékelési szempontja (legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás).

E költségvetési fıösszesítı az RB anyag árát, utószigetelés díját is tartalmazza. 

Bp.-i távhıvezeték felújítás minta fıösszesítı

Gépészeti rezsióradíjas munkanemek: 54., 81., 82., FT54., FT81. és FT82., a többi a mélyépítés 
kat.-ban.

Az esetleges csıprovizórium anyagárának 80 %-a (negatív elıjellel 
kerül elszámolásra)

Ajánlatkér ı határozza meg a jelen közbeszerzési eljárásban, de  a konkrét munkáknál vagy 
a kiviteli tervek vagy tételes felmérés és az adatt árak alapján is megállapításra kerülhet.

Ajánlattev ı adja meg, konkrét munkáknál ez fog alkalmazásra ke rülni.

 

 


