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Vállalkozói szerzıdés, mely létrejött alulírott helyen és napon a: 

Budapesti Távh ıszolgáltató Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság  (a 
továbbiakban Megrendel ı): 

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31 

Cégjegyzékszáma: CG. 01-10-042582 

Adószáma: 10941362-2-44 

Bankszámla száma: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-00000002 sz. számla, 

 

DH-SZERVIZ Debreceni H ıszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felel ısségő Társaság  (a továbbiakban: Vállalkozó ): 

Székhelye: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. 

Cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-007197 

Adószáma: 11986270-2-09 

Bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 11100609-11986270-01000003 

között (a továbbiakban együtt Felek ) az alábbiakban részletezett feltételekkel. 

1. Bevezetı rendelkezések 

Jelen szerzıdés a Megrendelı, mint Ajánlatkérı 2008. 04 23-án megjelent (TED: 
2008/S 79-107608) Részvételi felhívása, a 2008. június 19-én megküldött közvetlen 
ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, valamint a Vállalkozó 2008. 
május 23-án benyújtott részvételi jelentkezése, a lefolytatott tárgyalások és a 2008. 
július 31-én tett végsı ajánlata alapján készült, melyek a szerzıdés elválaszthatatlan 
részét képezik. 

A felek közötti jogvita elbírálásához a szerzıdés rendelkezéseit kell figyelembe 
venni. Amennyiben a szerzıdés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, 
sorrendben az ajánlat, az ajánlati felhívás, illetve az ajánlatkérési dokumentáció 
tartalma az irányadó. 

2. A szerzıdés tárgya 
Megrendelı által kijelölt, a budapesti távhıellátásban meglévı szolgáltatói 
hıközpontok felújítási programjához elıregyártott blokkhıközpontok rendszerbe 
illesztése mely magában foglalja: 
1. A hıközpont telepítésére szolgáló helyszínek felmérését. 
2. Az építészeti, környezetvédelmi, gépészeti, villamos installációs tervek 

elkészítését. 
3. A munkaterület átadásakor a Felek bontási jegyzıkönyvet vesznek fel, melyben 

Megrendelı beazonosítja a további hasznosításra alkalmas valamint a selejtezési 
kötelezettség alá tartozó berendezéseket és meghatározza ezek elszállítási 
helyét,. 

4. A kivitelezést érintı építıipari szakipari kivitelezést. A hıközponti helyiség 
elıkészítését, ennek keretén belül az esetleges veszélyes anyagok (pl. azbeszt 
és hıszigetelés) eltávolítását - azzal, hogy a Megrendelı valamennyi 
rendelkezésre álló információt átad a Vállalkozónak-, valamint a hıközpont 
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falfelületének, a szükséges falátvezetések kialakítását. A kivitelezési munkákat 
követı, ahhoz kapcsolódó, teljes körő helyreállítási munkákat. 

5. A Megrendelı, adott hıközpontra vonatkozó egyedi adatszolgáltatása alapján a 
hıközponti modulok, Vállalkozó típustervei szerinti, egyedi méretezését, a 
beépítésre kerülı mőszakilag szükséges berendezések és szerelvények 
kiválasztását és biztosítását, valamint a hıközponti modulok 
rendszerbeillesztésének tervezését. 

6. A hıközponti modulok legyártását, illetve beszerzését, beépítési helyszínre 
szállítását, mőszaki átvételt követı beépítését, helyszíni üzembe helyezését, 
beszabályozását. 

7. A feladathoz kapcsolódóan szükséges gépészeti szakipari kivitelezést. 
Elıregyártott hıközponti modulok egyeztetett terjedelmő telepítését.  

8. A feladathoz kapcsolódóan szükséges erıs- és gyengeáramú villamos szakipari 
kivitelezést. A hıközpont erıátviteli és gyengeáramú automatika 
berendezéseinek megtervezését, legyártását, illetve beszerzését, leszállítását, 
telepítését, üzembe helyezését. 

9. A hıközpont érintésvédelmi ellenırzését, üzemeltetésre történı átadását. 

3. A szerzıdés mennyisége 
206 db - 20 % felújítása, 40 - 3600 kW teljesítménytartományban 

4. A keretszerz ıdés értéke 

A keretszerzıdés nettó értéke:  2.728.215.000,- Ft 

ÁFA (20%): 545.643.000,-.Ft 

Összesen: 3.273.858.000,- Ft 

azaz hárommilliárd-kettıszázhetvenhárommillió-nyolcszázötvennyolcezer forint. 

Megrendelı nem kötelezett a keretszerzıdés értékének teljes mértékő 
igénybevételére. 

Vállalkozó a végsı ajánlatában megadott, 2009. évi hıközpontokra vonatkozóan 
jogosult a vállalkozási díj módosítására. A módosítás maximum mértéke: a KSH által 
az elızı évre közzétett ipari termelıi árindex (elızı év = 100%). A díj módosítására 
a közzététel napját követıen kiállított teljesítésigazolások alapján kibocsátott 
számlák esetében van lehetıség. 

5. A keretszerz ıdés id ıtartama, hatálya 

A keretszerzıdés az aláírás napját követı naptól 2009. december 31 -ig hatályos. 

Megrendelı jogosult ezen idıszakban a keretszerzıdés terhére annak idıtartamán 
belül megvalósuló, az 2. pontban ismertetett munkák megrendelésére. 

A keretszerzıdés a fenti idıpont lejárta elıtt a 4. pontban szereplı érték elérésekor 
hatályát veszti. 

6. Munkák megrendelésének és elszámolásának menete 

A szétválasztásra kerülı hıközpontok megrendelése az alábbi módon történik 
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1 A szerzıdés mellékletében (1. 2. sz. melléklet) szerepel a szétválasztásra kerülı 
hıközpontok listája, mely elkülönítve tartalmazza a 2008-ban és 2009-ben 
elvégzendı munkákat. 

1.1 Megrendelı kijelenti, hogy 2008. október 15-ig az 5. sz. mellékletben szereplı 
hıközpontok kivitelezésére tart igényt. Mindemellett Vállalkozó elıteljesítéséhez 
hozzájárul az eredetileg megadott címlista figyelembevételével. Ezen kijelentés 
Vállalkozót nem émentesíti az alól, hogy 2009. évben a teljes címlista alapján a 
szétválasztás-korszerősítés kötbérrel terhelten elkészüljön. 

1.2 A 2009-ben szétválasztásra kerülı hıközpontok megrendelése a 3. sz. 
mellékletben szereplı "Projektlap" értelemszerő kitöltésével történik, melyet a 
Megrendelı legkésıbb öt hónappal a munka megkezdése elıtt megküld a 
Vállalkozónak. 

1.3 A Megrendelı a Vállalkozó elıteljesítését elfogadja.  

2 Az elvégzett munkák elszámolása az ajánlat részeként átadott címlistában 
hıközpontonként szereplı tervezési és kivitelezési díj, valamint a hıközponti blokk 
ára. A Megrendelı által átvett hıközpontok ellenértékét tartalmazó, a Vállalkozó által 
hıközpontonként benyújtásra kerülı számlák egyéb díjat, költséget nem 
tartalmazhatnak. 

3 Számlázás: Az Ajánlattevı 4 számla, három részszámla és egy végszámla 
kiállítására jogosult. 

3.1  Az elsı részszámla összege az adott címre vonatkozó teljes nettó vállalási ár 
10%-ának megfelelı összeg + áfa. 

Az elsı részszámla elismerésének feltétele az elıkészítési munkák igazolt 
elvégzése, a szükséges bontási munkák elvégzése, a bontott anyag elszállítása, a 
helység kialakítása. 

3.2 A második részszámla összege az adott címre vonatkozó teljes nettó vállalási 
ár 50%-ának megfelelı összeg + áfa 

A második rész-számla elismerésének feltétele: a hıközponti blokk helyszínre 
szállítása (amely azonban nem jelenti a hıközponti blokk Megrendelı részérıl 
történı átvételét), a rendszerbeillesztést szolgáló vezetékek nyomvonalra történı 
elhelyezése. 

3.3 A harmadik részszámla összege az adott címre vonatkozó teljes nettó vállalási 
ár 20%-ának megfelelı összeg + áfa 

A hármadik részszámla elismerésének feltétele, a készre szerelési munkák 
elvégzése, és nyomáspróba lefolytatása. 

3.4 A végszámla összege az adott címre vonatkozó teljes nettó vállalási ár 10%-
ának megfelelı összeg + áfa  

A végszámla elismerésének feltétele: 

• a sikeres mőszaki átadás-átvételi eljárás, 

• az átadási dokumentáció és mellékleteinek átadása, azok Megrendelı 
részérıl történı jóváhagyása, 

• a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a Megrendelı 
részére, 
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• teljesítés igazolás 

4 A felek közös megegyezése alapján a Megrendelı az igazolt számlákat a számla 
kézhezvételét követı részszámla estében 15, míg végszámla esetében 30 napon 
belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó CIB Banknál vezetett 11100609-
11986270-01000003 számlaszámára. A Vállalkozó számlabenyújtási késedelme 
a Megrendelı fizetési késedelmét kizárja. 

5 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szabályosan kiállított számlát kizárólag a 
számlához mellékelt eredeti (nem másolati példány), Megrendelı által 
megnevezett, teljesítésigazoló (mőszaki ellenır) által aláírt teljesítésigazolással 
együtt nyújthat be Megrendelınek. Ettıl eltérni érvényesen nem lehet. 
Megrendelıt szabálytalanul kiállított számlával szemben sem elfogadási, sem 
kifogásolási kötelezettség nem terheli, ennek elmaradása nem tekinthetı a 
számla hallgatólagos elfogadásának Megrendelı részérıl. 

6 Amennyiben a számla jogszabályi hiányossága, hibája folytán nem 
lekönyvelhetı, Megrendelı a számlát Vállalkozónak visszaküldi. Ebben az 
esetben a fizetési határidı a számla lekönyvelhetıségének idıpontjától 
számítódik. 

7 Felek a Ptk. vonatkozó elıírásai alapján az elkészült létesítményen a mőszaki 
átadás-átvétel lezárását követı 12. hónapot követıen utófelülvizsgálati eljárást 
tartanak, és arról jegyzıkönyvet vesznek fel. Amennyiben a jegyzıkönyv a 
kivitelezéssel kapcsolatos hibát tartalmaz, mely Vállalkozó érdekkörében 
bekövetkezet hibára vezethetı vissza, a Vállalkozó köteles azokat 15 
munkanapon belül, vagy a jegyzıkönyvben meghatározott idın belül 
térítésmentesen kijavítani. 

7. Kapcsolattartás 

A Feleket jelen szerzıdés érvényességi ideje alatt ezen szerzıdéssel kapcsolatos 
esetekben képviselik: 

Vállalkozó részérıl (név, mobiltelefon, telefax): 
Név: György Zoltán 
Tel.: 52-509-450 
Mobil telefon: 06-30-945-4026 
Fax.: 52-509-493 

Megrendelı részérıl (név, telefon, telefax): 
Név: Nagy Norbert 
Tel.: 463-6141 
Mobil telefon: 06-20-468-3920 
Fax.: 463-6048 

A Felek elsısorban a Vállalkozó által, a munkaterület átadás-átvételkor megnyitott és 
folyamatosan a munkaterületen tartott építési/szerelési naplóba való bejegyzés útján, 
valamint a fentiekben meghatározott személyeken keresztül tartják a kapcsolatot 
egymással. 

A jelen szerzıdés hatálya alatt a Felek bármikor jogosultak a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozattal más képviselıt kijelölni, de a megjelölt személynek meg kell 
felelni a Részvételi felhívásban is meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
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A Megrendelı jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a Vállalkozó 
képviselıjének a visszahívását, illetve másik képviselı kijelölését igényelni, ha az – a 
Megrendelı véleménye szerint – nem alkalmas a feladata ellátására, vagy a 
feladatát nem kellı körültekintéssel, gondossággal látja el. 

8. Alvállalkozó / Közrem őködı igénybevétele 

Vállalkozó csak a Részvételi jelentkezésében megjelölt alvállalkozók igénybevételére 
jogosult. 

Amennyiben a Részvételi jelentkezésben szereplı alvállalkozó tekintetében a 
teljesítés során változás igénye merülne fel, abban az esetben Vállalkozó az új 
alvállalkozót csak annak Megrendelı által történt minısítését követı jóváhagyásával 
jogosult igénybe venni. (Kbt. 304. § (2) bekezdése) Ellenkezı esetben a 
keretszerzıdés a Megrendelı részérıl azonnali hatállyal felmondásra kerülhet. 

Vállalkozónak a Részvételi jelentkezésben ismertetett munkanemek tekintetében 
történı változással kapcsolatban is tájékoztatási kötelezettsége van Megrendelı felé. 

A keretszerzıdés teljesítésében bármilyen formában résztvevı, illetve abban 
közremőködı személyekért, így különösen az alvállalkozók, a közremőködık 
tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. A Vállalkozó 
fokozott felelısséget vállal arra, hogy az általa – a fentiek szerint – igénybe vett 
alvállalkozóval (alvállalkozókkal), egyéb személyekkel munkájuk, hozzájárulásuk 
arányában elszámol. A Megrendelıt fizetési kötelezettség - a jelen szerzıdésben 
meghatározottak szerint - kizárólag a Vállalkozó irányába terheli. 

A Vállalkozónak be kell tartania a Kbt. 305. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is, 
és arról a Megrendelıt a tájékoztatnia kell. 

9. A munkaterület átadása, átvétele 

1 Megrendelı köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges 
állapotban és idıben a Vállalkozónak átadni. 

2 Megrendelı a kivitelezési munkálatok megkezdése elıtt saját költségén a 
Vállalkozó képviselıjével közösen elkészíti a fotókkal kiegészített állapotfelmérési 
jegyzıkönyvet mely dokumentáció a Vállalkozó által okozott esetleges károk 
mértékének megállapításához szükséges. 

3 A munkaterület az átadás-átvétel idıpontjától a Vállalkozó munkaterületének 
minısül, a munkaterülettel kapcsolatos minden kárfelelısség a Vállalkozót terheli. 

4 Vállalkozó köteles a hatókörébe tartozókkal a megfelelı munkavédelmi 
elıírásokat betartani és betartatni, a baleset- és tőzvédelemrıl a vonatkozó 
elıírásoknak megfelelıen gondoskodni, továbbá a közlekedés zavartalanságát a 
munkálatok során mindvégig biztosítani. 

5 A munkaterület, valamint az ott tárolt minden nemő anyag és szerszám, továbbá 
a Vállalkozó munkavállalói személyes ingóságainak az ırzése a Vállalkozó feladata 
és költsége. 

6 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során harmadik 
személynek okozott esetleges kárt haladéktalanul megtéríti. 
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7 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés kapcsán betartja és 
betartatja a hatályos környezetvédelmi elıírásokat és mindenkor gondoskodik a 
munkaterület tisztán tartásáról. 

8 A munkaterület átvételekor a Vállalkozó a Megrendelı képviselıjével közösen 
megnyitja az építési naplót, melyet folyamatosan a munkaterületen kell tartani, és a 
vonatkozó jogszabályok szerint naprakészen vezetni. 

10. A munkaterület és ellen ırzése 

1 Vállalkozó munkavégzését a Megrendelı bármikor ellenırizheti. Észrevételeit az 
építési naplóban köteles rögzíteni. Az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése 
esetén a Megrendelı a Vállalkozó munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja, a 
technológiai fegyelem megsértése esetén az érintett rész munkálatait felfüggesztheti. 
Az ebbıl eredı határidı csúszására a kötbér feltételei vonatkoznak. 

2 Megrendelınek jogában áll ellenırizni a kivitelezést végzı munkavállalókat. (a 8. 
pontban ismertetetteket is). Vállalkozó az ellenırzés lehetıségét a Megrendelı 
számára hitelt érdemlı dokumentumok 2 munkanapon belül történı bemutatásával 
biztosítja. 

3 Megrendelı és megbízottjainak jelenléte és ellenırzése a munkavégzést nem 
zavarhatja. 

4 Vállalkozó a munkát - a Megrendelı egyidejő írásban és telefonon történı 
értesítése mellett - azonnal felfüggesztheti, ha olyan körülmények állnak elı, 
amelyek veszélyesek dolgozóinak életére vagy egészségére. 

5 Vállalkozónak a szerzıdés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az 
épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló hatályos törvény betartására. 

6 Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerzıdéses kapcsolatban lévı 
vállalkozók, beszállítók szándékosan vagy véletlenül kárt okoznak, beleértve az 
ırzési hiányosságokat is, annak következményei a Vállalkozót terhelik. 

7 A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon 
értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerzıdés szerinti teljesítést 
akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek. 

11. Munka- és t őzvédelem 

1 A Vállalkozó a munkaterület átvételét követıen – a Megrendelı által átadott 
munkavédelmi szabályzat és tőzvédelmi utasítás betartásával – köteles eleget tenni 
a vonatkozó jogszabályokban foglalt oktatási, ellenırzési, stb. kötelezettségeinek. 
Hegesztési munka csak tőzgyújtási engedéllyel kezdhetı meg. Az engedély az 
építési napló mellékleteként csatolandó. 

2 Minden tőzesetet azonnal jelenteni kell Megrendelı és az illetékes Tőzoltóság 
felé. Vállalkozó köteles a tőzgyújtást megelızıen meggyızıdni arról, hogy a 
kivitelezés által érintett terület közelében tőzveszélyes anyag nincs. Tőzoltó 
készüléket elıírás szerinti mennyiségben a helyszínen kell tárolni. 

3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejőleg Megrendelı 
üzemeltetı dolgozói is jelen lehetnek a munkaterületen. 

4 Vállalkozó munkáját úgy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelı 
alkalmazottait nem veszélyezteti. 
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5 Vállalkozó egyedül viseli a felelısséget a személyzete egésze higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, az érvényben lévı 
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való 
betartásáért. 

12. Minıségi kikötések 

1 Vállalkozó a vonatkozó szabványok mértékadó elıírásai szerinti legmagasabb 
minıségi szinthez tartozó teljesítést vállal. 

2 Vállalkozó köteles tanúsítani az elvégzett munka minıségét a Megrendelı 
igényének megfelelıen. Vitás esetekben Megrendelı a minıséget független szakértı 
bevonásával ellenıriztetheti. A jelentést a Felek kötelesek elfogadni, és annak 
eredményétıl függıen a vizsgálat költségét a Megrendelı, vagy a Vállalkozó viseli. 

3 Megrendelı minden beépítendı anyag és elvégzett munka ellenırzésére jogosult 
a helyszínen. 

4 Az ellenırzést végzı személyeket Megrendelı jelöli ki. Az ellenırzés során a 
Vállalkozó köteles az alkalmazott anyagok minıségét gyártói, illetve magyar hatósági 
minıségi bizonylatokkal, valamint a Vállalkozó által kibocsátott igazolással 
tanúsítani. 

13. Mőszaki átadás-átvétel 

1 A Megrendelı a Vállalkozó készrejelentése alapján, a Vállalkozó által megjelölt 
idıpontban köteles a mőszaki átadás-átvételt megkezdeni. A készrejelentésnek a 
mőszaki átadás-átvétel idıpontja elıtt legalább 3 munkanappal a Megrendelı címére 
meg kell érkeznie. 

2 A mőszaki átadás megkezdéséig Vállalkozónak el kell végeznie a szükséges 
beüzemeléseket. 

3 Vállalkozó az átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles a 
készrejelentés idıpontjában a Megrendelınek az alábbi iratokat 1 eredeti és 1 
elektronikus példányban átadni: 

a) megvalósulási tervdokumentációt, 

b) a minıségi bizonylatokat, okmányokat és vizsgálati eredményeket, 

c) a próbaüzemek jegyzıkönyveit (amennyiben Megrendelı megrendeli), 

d) üzembe helyezési jegyzıkönyvet 

e) az üzemeltetési mőszaki dokumentációt az alábbi tartalommal 
(értelemszerően): 

- készülékjegyzék: valamennyi beépített és mozgatható készülék, gép 
felsorolása, azok rendeltetésének, típusának, gyártmány-és gyártási 
számának megadásával, 

- szállítók névjegyzéke: a készülékek, gépek és azok alkatrészei szállítóinak 
felsorolása, szállítójegy 

- kezelési és karbantartási utasítások: gépkönyv, gyártóüzemi átadási 
jegyzıkönyv, minıségtanúsítvány, 

f) kivitelezıi szabványossági nyilatkozatot, 
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g) a beépített gépek, berendezések, anyagok mőbizonylatait, garanciaokmányait, 
egyéb, az üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat, 

h) kivitelezıi nyilatkozatokat, 

i) a gépek kapcsán garanciális tevékenységet végzık címjegyzékét, 
elérhetıségük feltüntetésével, garancialeveleket (értelemszerően) 

j) a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan egyéb iratot, mely az eredményes 
mőködtetés, üzemeltetés érdekében szükséges a Megrendelı számára 
(értelemszerően) 

k) nyomáspróba jegyzıkönyveket, szerelési nyilatkozatot vagy elsı 
érintésvédelmi jegyzıkönyvet, mosatási jegyzıkönyvet,  

l). bontási jegyzıkönyvet, mely tartalmazza a bontási anyagok kezelésével 
kapcsolatos információkat. 

m) építési napló másolatot, 

n) a kivitelezés során esetlegesen okozott károk megtérítésével kapcsolatos 
dokumentációt, 

o) elfogadott felmérési naplót (értelemszerően) 

p) Berendezések adatlapja (4. sz. melléklet) 

4 Az esetleges hiányok pótlása és hibajavítás nem akadályozhatja a hıközpont 
rendeltetésszerő használatát. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és 
késedelmes teljesítésre a szerzıdés vonatkozó kikötései érvényesek. 

5 A Megrendelı abban az esetben köteles a mőszaki átadás-átvételt lezárni és ezt 
a Vállalkozó számára megfelelıen igazolni, amennyiben a kivitelezés teljes és 
hibátlan. 

6 A mőszaki átadás-átvételi eljárásról a felek jegyzıkönyvet vesznek fel. 

7 Megrendelı köteles a mőszaki átadás-átvételt a megkezdését követı 15 napon 
belül lezárni és kiadni a teljesítésigazolást, vagy indokainak megjelölése mellett azt 
meghiúsítani, mely esetben a Vállalkozónak a munkákat ismételten készre kell 
jelenteni. 

8 Az üzembe helyezés a Vállalkozó és a Megrendelı képviselıje által kölcsönösen 
elfogadott idıpontba történik. 

14. Megrendel ı és a Vállalkozó feladatai a szolgáltatói h ıközpontok 
felújítási folyamatában 

 
 Tevékenység megnevezése  Átadandó dokumentáció Felel ıs Kötött határid ık 

1 
Lehívás a keretszerzıdésrıl, 
alapadatok megadása 

Megrendelı részérıl kitöltött, 
aláírt PROJEKT LAP; 
Mőszaki adatok; 
Team-bejárás jegyzıkönyvek, 
Megállapodások; 
Kapcsolattartók megnevezése, 
elérhetıségek megadása; 
Távvezetéki tervezı, kivitelezı 
elérhetıségének megadása; 
Távvezetéki alapadatok 

Megrendelı 
maximum 3 

munkanap/15 db 
hıközpont 
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megadása; 

2 
Lehívás visszaigazolása, 
munkák ütemtervének 
elkészítése 

Vállalkozó részérıl 
kiegészített, aláírt PROJEKT 
LAP; 
Ütemterv 

Vállalkozó  

3 

Tervezési feladat elvégzése, 
az esetlegesen szükséges 
engedélyek beszerzése, a 
tulajdonos közösségektıl 
esetlegesen szükséges 
nyilatkozatok beszerzése 

Kiviteli terv; 
Engedélyek; 
Nyilatkozatok 

Vállalkozó  

4 Tervzsőri, tervjóváhagyás Emlékeztetı, jegyzıkönyv Megrendelı 
maximum 5 

munkanap/10 db 
hıközpont 

5 Tervmódosítás Módosított kiviteli terv Vállalkozó 
maximum 3 

munkanap/10 db 
hıközpont 

6 
Lakóközösségek kiértesítése 
a munkavégzésrıl 

Levél Megrendelı  

7 

Lakóközösségek helyszíni 
tájékoztatása a kivitelezés 
idıtartamáról, a kivitelezı 
felelıs mőszaki vezetıjének 
elérhetıségérıl 

Tájékoztató kifüggesztése a 
lépcsıházban jól látható 
helyen 

Vállalkozó  

8 Munkaterület átadás-átvétel 
Jegyzıkönyv; 
Építési napló; 
Bontási jegyzıkönyv 

Közösen 
Megrendelı 

és 
Vállalkozó 

 

9 
Kompakt blokk helyszínre 
szállítása 

Értesítés fax, vagy e-mail útján Vállalkozó  

10 Kompakt blokk ellenırzése   Megrendelı 
értesítést követı 
3 munkanapon 

belül 
11 Kivitelezési munka elvégzése   Vállalkozó  

12 
Teljesítés folyamatának 
ellenırzése 

  Megrendelı  

13 
Üzembe helyezés 
kérelmének bejelentése Fax, E-mail Vállalkozó 

legalább 3 
munkanappal a 
tervezett idıpont 

elıtt 

14 
Üzembe helyezés 
idıpontjának egyeztetése 

  Megrendelı  

15 
Elsı érintésvédelmi jkv. 
felvétele 

Jegyzıkönyv Vállalkozó  

16 Üzembe helyezés Jegyzıkönyv Vállalkozó  
17 Készrejelentés Fax, E-mail Vállalkozó  

18 
Megvalósulási dokumentáció 
átadása Megvalósulási dokumentáció Vállalkozó  

19 
Mőszaki átadás-átvételi 
eljárás összehívása 

Fax, E-mail Megrendelı  

20 
Mőszaki átadás-átvételi 
eljárás lebonyolítása 

Jegyzıkönyv 

Közösen 
Megrendelı 

és 
Vállalkozó 

 

21 Teljesítés igazolása Jegyzıkönyv Megrendelı  
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22 Számla benyújtása Számla Vállalkozó  
23 Számla igazolása, kifizetése   Megrendelı  

A biztonságos munkavégzés érdekében az 1993. évi XCIII. törvény és az összes 
vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabály valamint a tőzvédelmi elıírások 
betartása. 

15. Hibás teljesítés 

1 A Megrendelı az átvételt követıen észlelt hiba esetén a Polgári 
Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre és a kártérítésre vonatkozó elıírásai szerint 
jogosult eljárni. Vállalkozó pedig köteles a Megrendelı által megjelölt jogos igény 
kielégítését a hiba bejelentésétıl számított 1 napon belül, a szolgáltatást gátló hiba 
esetén azonnal megkezdeni, a körülmények által lehetıvé tett legrövidebb idın belül, 
de legfeljebb 5 napon belül befejezni. 

2 Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, 
Megrendelı jogosult a hibát a jóteljesítési biztosíték terhére elhárítani. 

16. Jótállás és szavatosság 

1 Vállalkozó az általa végzett kivitelezési munkákra a beépített berendezésekre 24 
hónap jótállást vállal. A jótállási idıszak a mőszaki átadás befejezésekor kezdıdik. A 
szavatossági kötelezettségek tekintetében, az adott munkanemekhez rendelt 
jogszabályi elıírásokhoz ragaszkodik Megrendelı. 

2 A szerzıdés teljesítése során a beépített anyagoknál, berendezéseknél a 
vonatkozó hazai szabványok szerinti követelményeket be kell tartani.  

3 A jótállási idın belül elıforduló hibákat Vállalkozó köteles a mőszakilag 
lehetséges legrövidebb idın belül kijavítani és a kijavításra Megrendelıvel 
egyeztetett határidıt rögzíteni. 

4 A jótállási idıszak alatt a Vállalkozónak kell bizonyítania, hogy az elvégzett 
munka a teljesítéskor megfelelt a szerzıdéses és törvényes kellékeknek és a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett a Megrendelınek (üzemeltetınek) felróható okból. 

5 A jótállás idıszak alatt keletkezı bármilyen hiba kijavítása a lehetı legrövidebb és 
a mőszakilag legésszerőbb idın belül - annak költségei viselése mellett - a 
Vállalkozó feladata, kivéve ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a teljesítést követıen a 
Megrendelınek felróható okból következett be. 

6 Ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségi körébe tartozó hibák kijavításának 
másodszori felszólításra sem tesz határidıre eleget, akkor a Megrendelı jogosult a 
javítási munkákat saját maga vagy más Vállalkozó bevonásával elvégeztetni és 
annak költségeit a jóteljesítési biztosíték terhére elszámolni. Mindazonáltal a 
Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége osztatlan és a jogszabályoknak 
megfelelıen tovább él. 

7 A jótállási idıszak alatt a Megrendelı bármikor írásban közölheti kifogásait a 
Vállalkozóval szemben. 

8 Felek a Ptk. vonatkozó elıírásai alapján a mőszaki átadás-átvétel lezárását 
követı 12 hónapot követıen utófelülvizsgálati bejárást tartanak, és arról 
jegyzıkönyvet vesznek fel. A bejárás megszervezése a Megrendelı feladata. 
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9 A kötelezı alkalmassági idıre a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM számú 
együttes rendelet és a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM.KVM számú együttes 
rendelet vonatkozik. 

17. Szerzıdést biztosító egyéb kötelezettség 

1 Késedelmi és hibás teljesítésre napi kötbér hıközpontonként. 

Amennyiben Vállalkozó a konkrét megrendelésben megjelölt teljesítési véghatáridı 
tekintetében késedelembe esik, vagy hibásan teljesít kötbért köteles fizetni. 

A kötbér a szerzıdés szerint késedelemmel érintett napok után jár, legfeljebb 15 
napra. 

A kötbér mértéke 90.000,- forint/nap 

Megrendelı a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. 

Hibás teljesítés esetére a késedelemre megállapított kötbér alkalmazandó. 

A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem 
mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 

A kötbér maximum összege (1. számú mellékletben meghatározott feladatok 
tekintetében) 2008. évre vonatkozólag 5.000.000,-Ft 

A kötbér maximum összege (2. számú mellékletben meghatározott feladatok 
tekintetében) 2009. évre vonatkozólag 15.000.000,-Ft 

2 Meghiúsulási (nemteljesítési kötbér) kötbér 

Amennyiben a Vállalkozó a konkrét megrendelésben meghatározott véghatáridı  
tekintetében a Vállalkozó érdekkörében bekövetkezett okból 15 napot meghaladó 
késedelembe esik, vagy hibásan teljesít  a Vállalkozó köteles a nemteljesítéssel 
érintett hıközpontok számának megfelelı, az ajánlatában szereplı nemteljesítési 
kötbér összegének megfizetésére.  

Amennyiben a Vállalkozó a konkrét megrendelésben meghatározott véghatáridı 
tekintetében az érdekkörében bekövetkezett okból 30 napot meghaladó 
késedelembe esik, vagy hibásan teljesít a Megrendelı jogosult a jelen a konkrét 
megrendeléstıl elállni a Vállalkozó pedig köteles konkrét megrendelésben 
meghatározott vállalkozási díj 50%-át nem teljesítési kötbérként megfizetni.  

A Megrendelı a nemteljesítési kötbér összeg tekintetében beszámításra jogosult. 

3 Jótállás 

A Vállalkozó által szétválasztott hıközpontokra, azok mőszaki átadás-átvételétıl 
számított 24 hónapos idıtartamra. 

A jótállási idıszakon túlmenıen a szavatossági kötelezettségek tekintetében, az 
adott munkanemekhez rendelt jogszabályi elıírásokhoz ragaszkodik Megrendelı. 

A szerzıdés teljesítése során a beépített anyagoknál, berendezéseknél a vonatkozó 
hazai szabványok szerinti követelményeket be kell tartani. 

4 Jóteljesítési biztosíték 

Megrendelı a jelen keretszerzıdés évenkénti teljesítésétıl, azaz az adott év utolsó 
hıközponti munkájának sikeres mőszaki átadás átvétel lezárástól a számított 12 
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hónapos idıszakara a szerzıdés értékének 5%-a értékében jóteljesítési biztosítékot 
kér a Vállalkozótól. 

A jóteljesítési biztosíték akkor megfelelı, ha: 

- értéke a szerzıdés értékének 5%-a, 

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

- futamideje a jótállási idıszakra szól. 

A jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó saját választása alapján bankgarancia 
biztosításával nyújtja. 

A bankgaranciának tartalmaznia kell a bank kötelezettségvállalását arra, hogy a 
Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén (minıségi kifogások), vagy a 
Megrendelıi elállás esetében a Megrendelı bankhoz intézett írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelınek a megjelölt összeget a jogviszony 
vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján. 

18. Szerzıdésszegés és annak jogkövetkezményei 

1 Aki a szerzıdést megszegi, kötbér és kártérítési felelısséggel tartozik, kivéve, ha 
bebizonyítható, hogy a szerzıdés teljesítése érdekében mindent megtett, ami az 
adott helyzetben elvárható, tehát vétlen a szerzıdés megszegésében. 

2 A szerzıdésnek nem megfelelı teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 
szerzıdéses igények érvényesítésérıl. 

3 A Megrendelı jogosult a szerzıdést a Vállalkozóhoz intézett felmondó 
nyilatkozatával 10 napos felmondási idıvel felmondani, amennyiben a Vállalkozó a 
szerzıdésben és mellékleteiben foglalt kötelezettségeinek írásbeli felszólítás 
ellenére nem tesz eleget, vagy veszélyeztette a távhıszolgáltatást.  

4 A szerzıdésben meghatározott felmondás esetén a Vállalkozó: 

− azonnal beszünteti a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben, 

− nem ad ki további megrendeléseket vagy szerzıdéseket a beszüntetett munka 
végrehajtásával kapcsolatban, 

− minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása karbantartása és 
átadása a Megrendelınek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy az 
Megrendelı biztosított a munka végzéséhez, 

− együttmőködés a Megrendelıvel az információ átadásban és a félbehagyott 
munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat, 

5 A szerzıdés felbontásra kerül abban az esetben, ha Megrendelı a 
munkaterületen történı ellenırzés során, ill. az építési napló bejegyzése alapján 
megállapítja, hogy Vállalkozó a jelen szerzıdés megkötésére irányuló közbeszerzési 
eljárásban megjelölt alvállalkozó(ko)n, teljesítésbe bevonni kívánt más 
szervezeteken (Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételérıl) kívül mást foglalkoztat, és 
azokhoz a Megrendelı elızetesen nem járult hozzá. 

6 Megrendelı jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a 
szerzıdéstıl elállni, ha a Vállalkozó a keretszerzıdés 5. pontjában meghatározott 
véghatáridıt megelızı 60. naptári napon a megrendelésre kerülı valamennyi 2008-
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2009 évre vonatkozó hıközponti felújítás 15 %-ot meghaladó mértékében a 
kivitelezési munkát nem kezdte meg. 
A kivitelezési munkák meg nem kezdésének az minısül, amennyiben a Vállalkozó 
jelen keretszerzıdés 6. fejezet 3.2 pontjában meghatározott második részszámla 
elismerésének valamennyi feltételét nem teljesítette, azaz a hıközpontok helyszínre 
szállítását és a rendszerbeillesztést szolgáló vezetékek nyomvonalra történı 
elhelyezését igazoltan nem fejezte be. 

7 Megrendelı jogosult Vállalkozóhoz intézett nyilatkozatával a szerzıdéstıl elállni 
(szerzıdést felbontani) abban az esetben is, ha a Vállalkozó évente a megrendelésre 
kerülı hıközponti felújítás esetében 10 %-ot meghaladó mértékben 30 napot 
meghaladó késedelembe esik.   

8 Amennyiben a Megrendelı jelen fejezet 5., 6. és 7. pontjaiban meghatározottak 
szerint a szerzıdéstıl elállt, azaz a szerzıdés felbontásra került akkor Megrendelı 
jogosult a jóteljesítési biztosíték teljes összegét lehívni, vagy felhasználni. 

9 Egyéb jogaikra és jogorvoslati lehetıségeikre való tekintet nélkül mindkét félnek 
joga van a jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondani a másik félnek küldött 
írásos értesítéssel, amennyiben a másik fél fizetésképtelenné válik vagy intézkedés 
illetve rendelkezés történik a másik fél felszámolása iránt vagy a másik fél vagyona 
illetve annak jelentıs része fölé csıdgondnokot, vagyonkezelıt illetve ha a 
fentiekhez hasonló esemény következik be bármely alkalmazandó jogviszonyban. 

10 Abban az esetben, ha Megrendelı a teljesítési határidı tekintetében 
késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori 
jegybanki alapkamat másfélszerese, de nem lehet kevesebb, mint a Ptk. 301 
§.”szerinti késedelmi kamat. A Felek megállapodnak, hogy részszámlák esetében ide 
értve a 6.6 pontban meghatározottakat is a Megrendelı késedelemi kamat fizetési 
kötelezettsége csak a részszámla kézhezvételét követı 31. napon kezdıdik. 

19. A szerzıdés módosítása 

1 A Kbt. 303. § szerint a felek csak akkor módosíthatják a szerzıdésnek a felhívás, 
a dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, 
ha a szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok 
következtében - beállott körülmény miatt a szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos 
érdekét sérti. 

A szerzıdés bármely módosítása csak írásban, a felek képviselıi által cégszerően 
aláírt formában történhet. 

2 Nem minısül szerzıdés módosításának: 
• a Szerzıdı Felek képviselıinek/kapcsolattartóinak megváltozása, 
• továbbá semmi olyan változás, amely a szerzıdés tárgyát (a Feleket terhelı 

fı kötelezettségeket), valamint az ahhoz kapcsolódó, a szerzıdést biztosító 
mellékkötelezettségeket nem érinti. 

A fenti körbe tartozó változásokról a Felek értesítik egymást. Valamely változás 
akkor válik hatályossá, amikor azt a másik fél írásban visszaigazolja. 
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20. Egyéb kikötések 

1 Felek a szerzıdés teljesítés folyamán kötelesek együttmőködni és egymást 
minden olyan körülményrıl értesíteni, ami a szerzıdés szerinti teljesítéssel 
kapcsolatos.  

2 Megrendelı jogosult a szerzıdés szerinti eseti megbízási szerzıdés teljesítését 
indokolt esetben - írásban történı értesítést követıen - bármikor felfüggeszteni. Ilyen 
esetben a Vállalkozónak kötelessége: 

− azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben; 

− sürgısen megtenni minden észszerő erıfeszítést az összes megrendelés, 
alvállalkozói szerzıdés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, 
hogy a feltételek kielégítıek legyenek a Megrendelı számára és olyan 
mértékben, amelyek a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak; 

− megtenni a megfelelı munkavédelmi és vagyonbiztonsági intézkedéseket a 
munkahely biztonságának fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol 
a munkálatok felfüggesztésére került sor; 

− minden más ésszerő intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az ilyen 
felfüggesztéssel járó költségeket. 

3 A szerzıdés teljes vagy részleges felfüggesztéséért a károsultat kártalanítani kell. 
A felfüggesztés megszüntetése után a Vállalkozónak folytatni kell a szerzıdés 
teljesítését. 

4 Jelen szerzıdés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlati felhívás, 
Ajánlati Dokumentáció és mellékletei, a végsı Ajánlat és mellékletei) együtt érvényes 
és ezek ezen keretszerzıdés részét (mellékletét)  képezik. 

5 Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik 
vitáikat egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltetı-szakértı segítségével 
rendezni. 

6 A keretszerzıdés kapcsán keletkezett, nem rendezhetı viták esetében Felek 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bíróság illetékességének vetik alá 
magukat. 

7 Vállalkozó az Ajánlati Dokumentációt gondosan megvizsgálva, valamint az 
ajánlati feltételeket, tájékoztatásokat és útmutatót tudomásul véve tette meg ajánlatát 
és köti meg a keretszerzıdést. 

21. A viták rendezése 

Felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat békésen, a peres út mellızésével 
igyekeznek rendezni, amennyiben azonban ez a vita kezdeményezésétıl számított 
15 napon belül nem vezet eredményre, a vitát bármelyik Fél jogosult a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezı bíróság elé terjeszteni. 

Jelen szerzıdést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 
jóváhagyólag aláírták. 
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22. Irányadó jog 

A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben elsısorban a Ptk. illetıleg a 
Kbt. és az ezekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság joga az 
irányadó. 

 

 

Budapest, 2008. augusztus 11. 

 

 

 

 

 …………………………………….. ………………………………….. 

 Megrendelı Vállalkozó 

 


