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Amely létrej6tt alulirott helyen és napon a:

Budapesti Tavh 6szolgaltatd Zartkér Gien Milkoédd Részvénytarsasag (a
tovabbiakban Megrendel 6):

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31

Cégjegyzékszama: CG. 01-10-042582

Adoszama: 10941362-2-44

Bankszamlaszama: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-00000002 sz. szamla,

TERRA-21 Koézm (- és Mélyépit 6 Kft. (a tovabbiakban: Vallalkozé ):
Székhelye: 2016 Leanyfalu Méricz Zsigmond u. 34.
Cégjegyzékszama: 13-09-070748

Addszama: 12067541-2-13

Bankszamlaszama: 10102103-54556943-00000005

kozo6tt (a tovabbiakban egyitt Felek) az alabbi feltételekkel:

1 Bevezet 6 rendelkezések

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint Ajanlatkér6 2008. marcius 26-an az Europai
unié Hivatalos Lapjaban majd azt kovetéen a Kozbeszerzési Ertesitében 2008.
marcius 28-an részvételi felhivasa (KE-4603/2008) és az ahhoz kapcsol6do
ajanlatkérési dokumentacio, valamint a Vallalkozé 2008. majus 23-an kelt ajanlata
alapjan készlilt.

A felek kozotti jogvita elbirdlasahoz a szerzédés rendelkezéseit kell figyelembe
venni. Amennyiben a szerz6dés a vitds kérdésre nem tartalmaz rendelkezést,
sorrendben az ajanlat, az ajanlati felhivas, illetve az ajanlatkérési dokumentacio
tartalma az iranyado.

2 A szerz6deés targya
A Megrendeld rendeltetésszerinti Uzemviteléhez sziikségessé valo, az alabbiakban
részletezett feladatok elvégzése:

A. meglévd tavhdvezetéken végzendd hibaelharitas (slirgdsségi is), és az azt
kovetd sziikség szerinti vezeték felujitas,

B. tavhévezeték elére nem tervezhetd, rovid hataridével torténd kivitelezése
meglévé vagy Uj nyomvonalon,

C. egyéb, pl. hatésagi, vagy oOnkormanyzati kotelezés miatti tavhévezetéken
végzendd kulonb6zé munkak,

D. kapcsolodo tervezési, és sziikség szerinti engedélyezési valamint tervezdi
mivezetési feladatok.
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3 Szerz6dés hatalya, id 6tartama, értéke

3.1 Jelen keretszerzédés hatalya kiterjed a Fétav Zrt. Eszak-Buda és Eszak-Pest
Uzemegységei teriiletén megvalésuld, az 1 A - 1C pontban szerepld kivitelezési
munkakra és az 1D pontban szereplé szolgaltatasra. (mert az eljaras tervezésre
és kivitelezésre egyuttesen iranyul).

3.2  Akeretszerz6dés id6tartama: a szerzédés alairasatol 2009. aprilis 30-ig.

3.3 A szerzédés terhére tortend rendelések Osszérteke a beépitésre kerlld
csbanyag értékevel egyitt nem haladhatja meg a 250 millié forint + AFA 6sszeget
a keretszerz6dés idétartama alatt.

4  Munkak megrendelésének és elszamolasanak menete

4.1 A’ tipusu feladatok esetében
4.1.1 Megrendelés

A hibaelharitds keretében elvégzendé munkat, annak kezdési id6épontjat a
Megrendel6 hatédrozza meg ugy, hogy telefonon értesiti Vallalkozo jelen szerzédés
6.1 pontjdban megjelolt Ggyeletesét. Ezzel parhuzamosan a szerz6dés mellékletét
képezd ,A” tipusi megrendel6lapot telefaxon Vallalkozd részére haladéktalanul
megkauldi.

A feladat pontos meghatarozasat, és a munkaterulet atadasat Megrendeld
képviselbje végzi az Epitési napléba tett bejegyzéssel. A munkakezdésre csak ezt
kovetben kerulhet sor.

Az esetleges szikséges tervezési, engedélyeztetési ill. tervez6i mivezetési
feladatokat Megrendelé képviseldjének jévahagyasaval a Vallalkozo is végezheti.

4.1.2 Eseti megallapodas (tovabbiakban EM) megkétése

A munka elvégzését kovetd 8 munkanapon bellil Vallalkozo, a keretszerzédeés
vallalkozasi dijra vonatkozO pontjaiban foglaltak szerint meghatarozott ajanlati arat
tartalmazo, altala cégszerlen alairt EM tervezetet tételes arajanlataval — kivitelezési
f6osszesitével egylutt Megrendeld részére atadja.

Megrendel6 az arajanlat 8 munkanapon beldli felllvizsgalatat kovetéen jévahagyd
alairasaval ellatva az EM-t megkuldi Vallalkoz6 részére.

4.1.3 Az elvégzett munka elszdmolasa

Véllalkoz6 a Munka befejezését kdvetben az altala folyamatosan vezetett felmérési
naplét annak leigazolasa céljabol atadja Megrendeld EM-ben megjeldlt
képvisel6jének (mlszaki ellendr).

A teljesités igazoldsa a szerz6dés 5. pontjaban rogzitetteknek megfeleléen torténik.
4.2 ,B” és ,C” tipusu feladatok esetében
4.2.1 Megrendelés

Az elvégzendd munkat Megrendel6 keretszerzé6désben megjeldlt képviselbje rendeli
meg a mellékletként szereplé ,B” tipusi megrendelélapnak Vallalkozé részére
telefaxon torténé megkuldésével.

4.2.2 Eseti megallapodas megkdtése
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Véllalkozo, a szerzb6dés vallalkozasi dijra vonatkozd pontjdban foglaltak szerint
meghatarozott ajanlati arat tartalmazo, altala cégszeriien alairt EM tervezetet tételes
arajanlataval — koltségvetéssel egyitt — Megrendeld részére atadja a
megrendelblapon szereplé hataridbig.

Amennyiben Megrendel§ az elvégzendd munkahoz tartozé tervdokumentaciot
(féosszesitével egyiutt) ad at Vallalkozénak, ugy azt zsdrizett, altala elfogadott
formaban teszi meg.

Ha a kivitelezéshez tartozé tervdokumentacio elkészitése Vallalkozo6 feladata, akkor
a terveket a kivitelezés megkezdése el6tt Megrendelével — tervzsiri keretében — jova
kell hagyatni.

A tervzs(ri észrevételeknek megfeleléen javitott tervek Megrendel6 altali atvétele és
a munkakezdés engedélyezése el6tt Vallalkoz6 nem kezdheti el a munkéat. Az
engedély nélkuli munkakezdés (eseti-, keret-) szerz6désbontast eredményezhet.

A Megrendel6 engedélye és ellenérzésre valé bemutatas nélkil végzett munkakat
utolag sem igazolja Megrendeld.

4.2.3 Az elvégzett munka elszdmolasa

Véllalkozonak a munka befejezését kovetbéen az altala folyamatosan vezetett
felmérési naplét annak leigazolasa céljabol 8 munkanapon belil atadja Megrendelé
EM-ben megjeldlt kepviseldjének (mlszaki ellendr). Majd az 5.2. szerint kell eljarnia.

A teljesités igazolasa a szerz6dés 5.2 pontjaban rogzitetteknek megfeleléen torténik.
4.3 D’ esetben
4.3.1 Megrendelés

Az elvégzendd munkat Megrendel6 keretszerz6désben megjeldlt képviselbje rendeli
meg a mellékletként szereplé ,B” tipust megrendelélapnak Vallalkozé részére
telefaxon torténé megkuldésével.

4.3.2 Eseti megallapodas megkdtése

Véllalkoz6 az Ajanlattételi dokumentacioban rogzitettek szerint ajanlati arat
tartalmazd, Altala cégszerlien alairt EM-t Megrendel§ részére atadja a
megrendelblapon szerepld hatariddig, aki azt megfeleléség esetén joévahagyo
alairdsaval ellatva visszaigazolja.

4.3.3 Elszamolas

A tervezdi szamla a tervzsirin felvetett észrevételek hianytalan kijavitdsa utan és az
engedélyezd hatésag (MKEH-BMMBH) vezetékjogi engedélyezési dokumentacio
befogadaséarol sz0l6 igazolasa atadasat kovetéen nyujthato be.

5 Vallalkozasi dij, szamlazas
5.1 Vallalkoz6 a szerz6dés érvényesseégi ideje alatt az alabbi - kdzbeszerzési
eljaras keretében altala megadott ajanlati - arelemeket alkalmazhatja:
— Gépészeti, technoldgiai szerelés ,G”: 4780,- Ft/6ra + AFA
- Mélyépitési és egyéb, nem technoldgiai szerelés ,M”: 2180,- Ft/6ra + AFA

— Mélyépitési anyagszorzé (Am): 1,20 /két tizedesjegy pontossaggal/
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— Gépészeti anyagszorz6 (Ag): 1,12 / két tizedesjegy pontossaggal/
5.2 A vallalkozasi dij

Az elvégzett munka értékének elszamolasa a 2008. év elején hatalyos KonyvCalc-
professional szamitdgépes normaidé €s anyagaras tételekkel kiegészitett FT (Fétav
Zrt.) normaidd és anyagar gyljtemény szerint torténik. Az anyagarra csak az
egyesitett anyagszorzo rakdédhat ra. A munkadij a fenti normagyijteményben
meghatarozott normaidé alapjan, a Vallalkozé ajanlatdban megadott rezsioradijakkal
kerll elszamolasra. A rezsioradijak inflacids korrigalasra nem kerilnek. A rezsiéradij
tartalmazza a keretszerzddés idétartamara eléiranyzott kockazatokat, a kézut nem
kozlekedés célu igénybevételéért ©Onkormanyzatoknak fizetendé dijat, egy
Ujtervrajzokkal kiegészitett megvalosulasi (,D”) tervdokumentacid elkészitésének
koltségét, organizacios koltségeket, ideiglenes aram— és vizellatast, hatésagok altal
kért dijakat, szakhatosagi ugyintézéseket, kézmipecsételések, forgalomtechnikai
engedélyek frissitését, beszerzését és esetleges szakértéi dijakat, pl. kitlizési dijat,
eszk6zok-, szemeélyek készenléti dijait.

A mélyépitési (Am) anyagszorz0 tartalmazza az anyagigazgatasi, szallitasi,
arkockazati fedezeti, prognosztizacios koltségeket és a Vallalkozé beszerzési
forrasaitol fliggé arengedményét 6sszesitve, szazad pontossaggal.

A gépészeti (Ag) anyagszorz6 tartalmazza az anyagigazgatasi, szallitasi, arkockazati
fedezeti, prognosztizacios koltségeket, a Vallalkozé anyagbeszerzési forrasaitol
fligg6 arengedmeényét, tovabba az elészigetelt csévezetékrendszerrel kapcsolatosan:

- Utemezett helyszinre szallitast,

- potanyagok biztositasat 1 napos hataridével,

- terv statikai felllvizsgalatat dokumentéltan,

- a hibajelzé rendszer kiépitéset,

- a szikséges miszerek felszerelését,

- a karmantyus kotések helyszini habositasat habanyag araval egyutt

- azok utélagos viz elleni szigeteléseét,

- szigetelés védelmet,

- jelzéerek miszeres ellenérzését,

- a tagulast felvevd elemek elhelyezését,

- az atadashoz szikséges mérési dokumentaciot,

- meérési jegyzbkodnyveket,

- hibajelz6 rendszer kapcsolasi vazlatat
dsszesitve.

5.3 Az eseti megallapodas ellenértéke a Felek &ltal kolcsbnbsen elfogadott, a
megrendelésben feltlintetésre kertld ajanlati ar, amely magaba foglalja a:

5.3.1 Kivitelezés értékét

A Kkivitelezés értéke az 5.1. pontban szereplé ajanlati elemek felhasznalasaval a
konkrét megrendeléshez kapcsolédé KonyvCalc-professional szamitdgépes
normaid6 és anyagaras tételekkel kiegészitett FT (F6tav Zrt.) normaidé és anyagar
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gyljtemeény hasznalataval készult koltségvetéssel kerll megallapitasra. Elsésorban
az ,FT” tételek kerllhetnek alkalmazasra. Ajanlattevének térekednie kell a K-tételek
alkalmazasanak elkerulésére. Amennyiben meégis szikséges a K-tétel alkalmazasa
agy Ajanlattevének csatolnia kell a tétel részletes arelemzését, bizonylatait, szamlait.
Megrendel6 ebben az esetben is fenntartia a jogot a tétel egységaranak,
normaidejének és gépkoltségének felllbirdlatara.

5.3.2 Anyagkoltséget

A Vallalkoz6 altal biztositott, a kivitelezéshez felhasznalt, tervezéi koltségvetésben
szerepl6 anyagokhoz kapcsolddé egyesitett anyagszorzéval névelt 6sszeg.

5.3.3 Tervezési dijat
A tervezési dij mértéke a kivitelezés értékének legfeljebb al0%-a.
5.3.4 Tervezdi miivezetés dijat.

A kivitelezés soran szikségessé valé mivezetes dija a kivitelezés megkezdésekor
hatalyos Magyar Mérnoki Kamara ajanlasaban szerepld beosztott mérndki dij
kozepes érteke alapjan kerll meghatarozasra, tételes elszamolas alapjan. Csak a
Megrendel6 altali, igazolhatéan kért tervez8i miivezetés utan jar dijazas!

5.4 A szamla elismerésének feltétele:
— a sikeres miliszaki atadas-atvétel,
— az atadasi dokumentacioé és mellékleteinek atadasa,

- a felvonulasi terllet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa a terllet
tulajdonosa részére,

- felmérés, elészamla leigazolasa,

— tervezés esetén tervzsilri észrevételeknek megfeleléen javitott terv atvétele,
az engedélyez6 hatésag (MKEH-BMMBH) vezetékjogi engedélyezési
dokumentacid6 befogadasarél szo6l6 igazolasa kézhez vétele, tervezdi
mivezeteés teljesitésigazolasa.

— Az akkreditalt hulladéklerakéhely altal kiallitott, hulladékanyagok befogadasat
hitelt érdemiéen igazolo, eredeti dokumentum.

5.4.1 A Megrendel§ az igazolt szamlakat a teljesitéstél szamitott 30 napon
belll atutaldssal egyenliti ki. A Vallalkoz6 szamlabenyujtasi késedelme
a Megrendeld fizetési késedelmét kizarja.

5.4.2 Vallalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetéen az elvégzett
munkarol, az egységar é€s a mennyiség feltintetésével, részletes,
tételes, haromoszlopos, dsszesitével, felmérési napléoldalakkal, igazolo
dokumentumokkal ellatott (korabban a miszaki ellenér altal mar
leigazolt felmérési naplé alapjan kiallitott), un. elé-szamlat (pro-forma
szamlat) allit ki, melyet a Beruhazasi osztaly koordinatoranal kell leadni.
Az el6-szdmla igazoltatAsa 8 munkanapon belldl megtorténik
hianytalansag esetéen. Amennyiben Vallalkozo részérél kimutathatd hiba
van a szamlaban, a 8 munkanap a kijavitott el6-szamla leadasatol 1ép
eletbe. A fenti médon milszakilag és arszakilag ellenérzott és a
szukséges mellékletekkel felszerelt, és mar leigazolt elé-szamlarol
véllalkoz6 kidllitia a hivatalos (sorszamozott, AFA tartalommal biro)
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5.5

6

szamlat, melynek a korabban ellenérzott el6-szamla belsé mellékletét
képezi, és megkuldi Megrendel6nek kiegyenlitésre. Megrendel6nek
jogaban all eredeti dokumentumokat bekérni Vallalkozo6tél ellendrzés
céljabol.

Szamlazas
5.5.1 Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy Megrendel6 kizarélag a fentieknek

mindenben megfelel6 szamlat fogad el és egyenlit ki. A Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy szabalyosan Kkiallitott szamlat kizardlag a
szamlahoz mellékelt eredeti (nem masolati példany), a megrendelésben
megnevezett, teljesitésigazol6  (mliszaki ellenér) altal alairt
teljesitésigazolassal (melynek feltétele a leigazolt elészamla megléte)
és el6 szamlaval egyutt nydjthat be Megrendelének. Ettél eltérni
ervényesen nem lehet. Megrendel6t szabalytalan szamlaval szemben
sem elfogadasi, sem kifogasolasi kotelezettség nem terheli, ennek
elmaradasa nem tekinthet6é a szamla hallgatolagos elfogadasanak
Megrendel6 részérél.

5.5.2 Amennyiben a szamla valamely hianyossaga, hibaja folytan nem

lekdnyvelhetd, Megrendelé a szamlat Vallalkozonak haladéktalanul
visszakuldi. Ebben az esetben az ismételt fizetési hataridé a szamla
lekdnyvelhetéségének idépontjatdl szamitodik.

5.5.3 A Megrendeld eléleget nem fizet.
5.5.4 Amennyiben a kivitelezés értéke meghaladja az nettdé 5 millid forintot

Ajanlatkéré biztositjia a részszamlazas lehetéségét Ugy, hogy a sikeres
nyomasprobat kovetéen 50%-0s részszamla benyujthato.

Kapcsolattartas

A Feleket jelen szerzédés érvényesseégi ideje alatt ezen szerzédéssel kapcsolatos
esetekben képviselik:

6.1

Surgdssegi esetekben (,A”)

Véllalkozo részeérdl ,alland6 tgyelet”

Tavho6-A kategoriaban regisztralt Felelés Miiszaki Vezetd: Jandrasics Tamas
Névjegyzéki szama: FMV-Tavh6/A+01+0111/08

Mobiltelefon: 30/620-5474

Megrendeld részérél az ,,A” tipusi megrendelblapon szereplé személy

6.2

Egyéeb megrendeléseknél (,B”; ,C”; ,D”)

A keretszerz6dés keretében megrendelt egyéb munkak esetében Feleket a
megrendeld lapon ill. az eseti megrendelésben feltlintetett szemeélyek képviselik.

Megrendeld részérél: Beruhazasi osztaly

Véllalkozo részérél (név, elérhetdseq): Rikker Tibor
Tavho6-A kategoriaban regisztralt Felelés Miiszaki Vezetd:
Névjegyzéki szama: FMV-Tavh6/A+01+0112/08
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Mobiltelefon: 30/919-6327
Telefax: 238-0570

A Felek els6sorban a Vallalkozo altal, a munkaterilet atadas-atvételkor megnyitott €s
folyamatosan a munkaterileten tartott épitési/szerelési napléba valé bejegyzés utjan,
valamint a fentiekben meghatarozott személyeken keresztiil tartjak a kapcsolatot
egymassal.

A jelen szerz6dés hatalya alatt a Felek barmikor jogosultak a masik félhez intézett
irasbeli nyilatkozattal mas képvisel6t kijeldini.

A Megrendelé jogosult a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal a Vallalkozé
képviselbjének a visszahivasat, illetve masik képviseld kijeldlését igényelni, ha az - a
Megrendel6 véleménye szerint - nem alkalmas a feladata ellatasara, vagy a feladatat
nem kell§ koriltekintéssel, gondossaggal latja el.

7  Adatszolgaltatas

7.1 Adatszolgaltataskent a rendelkezésre allo helyszinrajzokat, felmérési rajzokat
Megrendel6 biztositja Véllalkozonak. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az atadott
adatokat, rajzokat a helyszinen ellendrizni és pontositani kell, akar helyszini
felméréssel is.

7.2 Megrendel6 Vallalkoz6 részére Fo6tav Zrt. dokumentacids tervtardba a
szilkséges hozzaférést az aldbbiak szerint kozvetlendl biztositja:

— Munkaidében: H-Sze-P 8-12 —ig

- Koézminyilvantartasi és Dokumentécidés Csoport, Bp., XI. Kalotaszeg u. 31.,
"B" épllet V/525.

7.3 A tervezés megkezdése elbtt Vallalkozonak feltl kell vizsgalnia és ki kell
egészitenie a Megrendel6i adatszolgaltatast, és a tervezési munkat annak
megfeleléen kell elvégezni.

7.4 A tervezési feladat magaban foglalja a vezetékszakasz szilardsagi
ellenérzését a rendszerbe térténé megfeleld beillesztéshez szilkséges meértekig,
valamint a bekdtévezeték-atméré szamitassal igazolt felllbiralatat is.

7.5 Vallalkoz6 a kapcsoloddo mas tervezési feladat esetén Megrendel$ altal
megnevezett tervez6ével egyeztetni kbteles. Az egyeztetés eredmeényét tartalmazé
jegyz6konyv mindig a beadando tervdokumentacio részét képezze.

7.6  Amennyiben Vallalkozé nem vizsgalja fellil Megrendel6 adatszolgaltataséat és
ebbdl eredéen a kiviteli terv nem, vagy csak részben megvaldsithato, Vallalkozo
koteles azt térités nélkul, kijavitani és Megrendelének atadni, és az okozott
karokat megtériteni.

8 Miszaki atadas-atvétel

8.1 A miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkoz6 irasbeli készrejelentében tiizi
ki, mely kiterjed a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonost)
tajékoztataséra is, ha a szerzédés és megrendelés szerinti teljesités megtortént
és a rendeltetésszer( hasznalat feltételei biztosithatok valamint atadasra kertilt a
teljes, miszaki ellenér altal is jovahagyott megvaldsulasi dokumentacioé.
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8.2 A miszaki atadas-atvétel es a teljesitésigazolas kiadasanak a
vonatkozasaban a felek a Kbt. 305. § (2) bekezdése szerint jarnak el, azzal, hogy
a megkezdett miszaki atadas-atvétel utan a Megrendel6 15 napon beliil koteles a
teljesitésigazolast kiadni, vagy indokkal azt megtagadni.

8.3 A milszaki atadas megkezdéseéig Vallalkozénak el kell végeznie a sziikséges
belizemeléseket és betanitdsokat, és ezek bizonylatait és jegyz6konyveit az
atadasi dokumentaciohoz mellékelni kell.

8.4 A miszaki atadas el6tt 3 munkanappal a Megrendel® részére at kell adni az
atadasi (megvaldsulasi) tervdokumentéaciot 2 példanyban az 6sszes mellékletével
egyltt. Amennyiben Vallalkoz6 az atadasi dokumenticiét a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem keésziti el, Megrendelének jogaban all sajat
hatdskorében Vallalkozé koltségén elkészittetni.

8.5 Az esetleges hianypotlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a
rendeltetésszerli hasznalatot. A hidnypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibas
és késedelmes teljesitésre a szerzédés vonatkozo kikdtései érvényesek.

8.6 A mlszaki atadas-atvétel feltételei:

- megvaldsulasi leszamolasi dokumentacié () tervrajzokkal (nem kézi
javitassal!)

— épitési naplé datummal, sziikséges alairasokkal ellatva
- felmérési naplé minden oldala datummal és sziikséges aléirasokkal ellatva
— miubizonylatok, hulladékjegyek, egyéb kért dokumentumok

8.7 A hivatkozasi, tételek a koltségvetési tetelekkel megegyezd szamozasuak
legyenek.

8.8 A Megrendel6 abban az esetben koteles a mlszaki atadas-atvételt lezarni és
ezt a Vallalkoz6 szamara megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott atadasi
dokumentacio hianytalan és megfeleld, és amennyiben a kivitelezés teljes és
hibatlan.

9 Megrendel 6 feladatai, kbtelezettsége

9.1 Az A" esetben

A 4.1 pontban rogzitettek szerint Vallalkozét tdjékoztatni a hiba helyérél, az érintett
vezetékszakasz jellemzéirél, valamint a kapcsolattartdo szemelyérél.

9.2 ,B"és,C”esetben

Az elvégzendd munkak megrendelése a 4.2 pontban meghatarozottak szerint
torténik.

Kivitelezéshez kapcsolddo feladatok:

* Megrendel6 koteles a munkaterilet atadasaval egyidében irasban kdzoélni
azokat a szabalyokat és el6irasokat, és atadni azokat a szabalyzatokat,
bels§ utasitasokat amelyeket Vallalkozénak teljesités soran figyelembe
kell vennie.

* Megrendel6 a Vallalkoz6 Utemezésének megfeleléen a téritesmentesen
biztositia a kivitelezéshez sziikséges DN200-as és nagyobb méreti
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szerelvényeket, amelyeket a Vallalkozé6 a Megrendel6 altal megjelolt
helyen atvehet. Abban az esetben, ha a kivitelezés soran Megrendelé nem
tudja biztositani a szikséges anyagokat, de azok Vallalkozo
rendelkezésére &llnak, akkor Megrendelé irasbeli jovahagyasaval
Vallalkozo jogosult azokat beépitheti.

Az Rb (Rendelkezésre bocsatott) anyagokat a Vallalkozé atadas-atvételi
jegyzékonyvvel veszi at, majd azokat a korilmények altal lehetévé tett
legrovidebb idén bellil megvizsgalja, és irasban tajékoztatja Megrendelét
az esetleges hianyokrol és/vagy hibakrdl, valamint az eérvényesiteni
javasolt szavatossagi igényekrél.

Az Rb anyagok Megrendelé tulajdonaban maradnak, azonban azok
szakszerl 6rzéserdl és tarolasarol Vallalkozé az atvételt kbvetéen a sajat
koltségére és kockazatara koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal
kapcsolatosan nem érvényesitheté anyagszorzo!

A kivitelezéshez szikséges minden mas (nem Rb) anyag beszerzése
Véllalkozo6 feladata és fellelésége.

Az elbszigetelt csé és idomanyag utészigetelési munkait Vallalkozo
biztositia, igy a rendszergazda cségyartéval valé folyamatos
kapcsolattartds és a megfelel6 munkatertlet biztositasa is Vallalkozé
feladata és felell6sége.

Vallalkozonak maradéktalanul teljesitenie kell a 290/2007. (X.31.) Korm.
rendelet (,az épitSipari kivitelezési tevékenyégrél, az épitési naplordl és a
kivitelezési dokumentécié tartalmardl”) el6irasait.

Megrendel6 biztositia a geodéziai felmérési tevékenységet. Geodétat
Vallalkozo irasban értesiti a mellékelt e célra szolgald Urlap kitoltésevel és
telefaxon torténé megkuldésével.

9.3 ,D” esetben

» Vallalkozo éaltal benyujtott hianytalan tervdokumentaciot egy példanyban az
igazolt atvételt kovetd 8 munkanapon belll atvizsgalja és az észlelt
hibakrdl, illetve hianyokrél irasban tajékoztatja Vallalkozot. Vallalkozo
koteles az esetleges hibakat 8 napon bellul — kilon dijazds nélkul kijavitani,
és a kijavitott tervdokumentaciot a Megrendelének atadni.

» Vdllalkozo akadalyktzlésének elfogadasarol, illetve az azzal kapcsolatos
esetleges észrevételeirdl, kifogasairol 5 munkanapon beldl irasban
valaszol.

Akadalyoztatas esetében a Vallalkozé altal kildétt értesitésre Megrendeld koteles
egyeztetni, és indokoltsag esetén irasban hozzajarulni.

10 Vallalkozé feladatai, kotelezettsége

10.1 Az ,A” esetben

A Megrendeld altal torténd értesitést kovetd 6 oran beldl Vallalkozé kételes a
munkateriletre juttatni a hiba mielébbi elharitasdhoz sziikséges szakembereket ,
csbanyagot, technikai eszktzoket, és az érdemi munkavégzést megkezdeni.

10
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10.2

10.3

Altalanos feladatok:
Technologiai tervezési feladatok sziikségszer( elvégzeése.

A Megrendelé altal biztositott kiviteli tervekben szerepld csétipus Vallalkozo
altali megvaltoztatasi igénye esetén, Vallalkozé dijmentesen koteles
elkésziteni a modositott terveket és azt tervzsiirire legalabb 6 példanyban
benyujtja.

Az alappontok és a nyomvonal kitlizése.
Az alappontok megérzése.

Az eépitési terlletek elkeritése, elhatarolasa, a munkaterilet kialakitasa,
Orzése és védelme.

A munkatertlet megjel6lése (épitési tabla a projekt és résztvevdinek
informécidival) a Megrendelével egyeztetett médon.

A tavhoévezetéki munkak végzése és kimondottan az Gzembe-helyezés (élére
kotés) kapcsan Vallalkozd gy biztositsa a ra vonatkozé személyi- és
eszkozfeltételeket, hogy a mivelet a lehetséges legrovidebb
tavhdszolgaltatas-kieséssel jarjon.

Felelés Miszaki Vezetd biztositasa a Kivitelezés iranyitasa, mivezetése
céljabal is.

A tavhévezetéken a hoékdzponti, matargyon bellli csatlakozési pontnal
maradando jeldléssel kell feltiintetni az eléremend és visszatérd iranyokat.

Az egész organizacios teriletrél a munkaterilet atadasat, és a munkakezdést
megel6zéen és a munkavégzés kozben folyamatosan  digitalis
fotddokumentaciot kell késziteni, és Megrendel6nek CD-n atadni.

A sziikséges szilardsagi, talajtomorsegi vizsgalatok elvégzése.

A teljesitéshez szilkséges burkolatbontasi engedélyek és szakfelligyeletek
biztositasa.

A csészerelésre vonatkozé — napi lebontasu — Utemterv elkészitése, az
utoszigetelés idépontjanak meghatarozasa, amely megfelel6 mozgasteret
biztosit a helyszini szerelés, ill. szerelések idépontjanak meghatarozasahoz.

Véllalkozé koteles munkanként (megrendelésenként) Epitési Naplét vezetni,

és azt a munkaterlleten elérhetévé tenni, a munkaterllet atadas-atvétel
idépontjatél a munkalatok teljes lezarasaig. Az Epitési Naplé vezetésével
kapcsolatban a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az iranyad6. Ezen tulmenéen
minden olyan fontos informacio bejegyzendd, amely a munkavégzdkre, az
Utemezésre, a minéségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az Epitési Naplo
megnyitasakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét és
feladatkorét, akik jogosultak bejegyzést tenni (290/2007. X.31. Korm. rendelet).

10.4

Véllalkoz6 koteles a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az

engedélyezési és kiviteli dokumentacidkat, szabvanyokat (utasitasokat és
irAnyelveket), illetve sziikség esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

10.5

A szerz6dés targyadhoz kapcsoldodé Megrendelé altal megrendelt pétmunkakat

Véllalkozo koteles elvégezni és a pétmunkak dijat tételes koltségvetéssel
alatamasztani.

11
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10.6 Az eltakarasra kerulé munkak esetében Vallalkozé az eltakarast megel6zéen
legalabb 2 munkanappal koteles irasbeli bejelentést tenni Megrendeld
képvisel6jének (Miszaki Ellendr), aki ellenérzi az eltakarasra kerilé részek
elkésziiltét. Eltakarni csak a Miszaki ellenér épitési naploba torténd bejegyzését
kovetd hozzajarulasaval lehet. A Miszaki ellenér hozzajarulasa nem mentesiti
Véllalkozot a teljes kori feleléssége aldl.

10.7 Vallalkozo kételes dokumentaltan elvégeztetni a talajtémorségi vizsgalatokat
arra akkreditalt szakértével. Szakért6éi véleményt, bizonylatot Vallalkozé atadja a
kozutkezelbnek és Megrendelének.

10.8 Vallalkoz6 kételes biztositani Megrendelé és az lUzemeltetd képviseletében
eljar6 személyek részére az épitéshelyre vald bejutasat és ott a biztonsagos
munkavégzést, informacidszerzést és ellendrzést.

10.9 Vallalkozonak Kkertlni kell a kodrnyezet szennyezését, az altala esetleg
beszennyezett terllet megtisztitasarél haladéktalanul gondoskodnia Kkell,
ellenkezd esetben Megrendeld jogosult sajat koltségén, de Vallalkoz6 terhére azt
elvégeztetni.

10.10 Vallalkozo az épitési tormeléket koteles a kornyezetet nem szennyezé modon
gyljteni és annak elszallitdsardl folyamatosan gondoskodni. Vallalkozé koteles a
munkak soran keletkez6 veszélyes hulladékokat az arra akkreditalt, hivatalos
hulladék-lerakbhelyre szallitani! A munkavégzés befejezése utan Megrendelére
nézve visszterhes bontasi anyagok nem keletkezhetnek.

10.11 A bontasi jegyzdkonyv elkészitése érdekében a munkaarok megnyitasa utan,
a bejaras kitlzott idépontja elétt 3 munkanappal Vallalkozé altal értesitve,
biztositani kell Megrendelé részére az elbontandé cs6anyag ellenérzési
lehetéségét. A bontott anyagok tovabbi kezelésérél a Megrendeld képviseldje
dont.

10.11.1 Amennyiben a bontott anyagok tovabbi sajat hasznositasarol
dont Megrendelé képviseléje, ugy a bontott anyagokrdl Vallalkozé
tételes szallitolevelet koteles felvenni. A szallitmanyt kisér6 bontasi
jegyzékonyv egy példanyat Vallalkoz6 atadja a hulladékraktar (22. sz.,
25. sz., ill. tertleti) megbizottjanak. Vallalkozé a hulladékraktar altal
kidllitott méazsajegy és a szdllitblevél egy eredeti példanyat koteles
atadni a miszaki ellenér részére. Az elbontott anyagok hianytalan
elszamolaséig a Véllalkoz6 altal benyujtott végszamla kifizetése nem
torténhet meg. A raktari beszallitas csak a teljes kérlien kitdlt6tt bontasi
jegyzbékonyvvel és szdllitblevéllel egyitt, a raktarvezetével elére
egyeztetett idében torténhet.

10.11.2 A fémhulladék anyagok atvétele minden héten, kedden és
pénteken torténik a 22 szdmu (Bp. XVIII. Benedek E.u.13-15. szam)
raktarban. Esetleges egyéb idépontban tortend szallitast egyeztetni kell
a Fétav Zrt. Anyagosztaly vezet6jével. Hianyosan kit6ltott nyomtatvany
esetében a raktaros megtagadhatja az atvételt.

10.11.3 Amennyiben Megrendeld nem tart igényt a bontott
fémhulladékra, Ugy annak szakszerli kezelésével kapcsolatos
valamennyi koltség Vallalkozét terheli.

12
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10.12 A Véllalkoz6 garantélja, hogy a teljesitésben résztvevé 6sszes munkavallalo
érvényes munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes
egeészseégbiztositasi szervnél be van jelentve és utanuk a toérvényben elSirtaknak
megfeleld jarulékokat befizetik.

10.13 Amennyiben a Kkivitelezés soran szikségessé valik, a Vallalkozénak
megrendelést kell kildenie Fétav Zrt. Anyagosztalya felé a megfeleld felirattal
ellatott, nem RB anyagként biztositott aknalezar6 ontottvas fedlapokkal
kapcsolatban.

10.14 Az utészigetelés feltételeinek biztositasa Vallalkozé feladata. Megrendeld a
késedelembdl eredé mindennem kart Vallalkozéra harit.

10.15 Vallalkoz6 kotelessége az utdszigetelés megkezdhetéségének pontos
idépontjardl irdsban, legaldbb 5 munkanappal korabban értesiteni a Fétav Zrt./
Ber.o. és Szolg.o.-t.

10.16 A Vallalkozé koteles munkanként és dimenzidonként az eldszigetelt csé
haszoncsovébél 5 cm-es gydrdt vinni a Megrendelé 25 sz. raktaraba (Budapest,
Kalotaszeg u. 31) maradandodan felcimkézve (munka, kivitelezd, datum), a
gépészeti munka megkezdése el6tt. A cségylrd raktari atvételi igazolasa a
megvaldsulasi dokumentécidba csatolando.

10.17 Vallalkozo koteles Megrendelét irdsban is haladéktalanul értesiteni, ha
munkajaban a hataridét, vagy a teljesitést megakadalyoz6, gatl6é vagy
veszélyeztetd olyan korilmény merdl fel, ami a tervtdl eltérd miszaki megoldast
eredményezhet. Az ilyen értesitésben pontosan rogziteni kell az emlitett
korilményeket, az azokat el6idézd okokat, valamint amennyiben lehetséges,
hataridé (pothataridd) megjeldlésével javaslatot kell tenni a szikséges
intézkedésekre.

10.18 Vallalkoz6 koteles a munkaterileten tevékenyked6k munkdjat 6sszehangolni
és biztositani a megfeleld feltételeket.

10.19 Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkozd kotelessége, a tervezett
megoldast a Megrendeldvel jova kell hagyatni.

10.20 Az épitési terlleten tarolt anyagok és eszkdzok 6rzésérdl, allaganak
megovasarol Vallalkozo koteles gondoskodni.

10.21 A kozutkezeldvel egyeztetni a burkolatbontasi tilalmat illetéen a tervvel érintett
nyomvonalon. Az egyeztetés megtorténtét igazolo irasos bizonyiték a kiviteli terv
részét képezze.

10.22 Munka- és tlizvédelem

1.1.1 A Vallalkozé a munkaterilet atvéetelét kovetéen — a Megrendeld altal
atadott munkavédelmi szabdlyzat és tlizvédelmi utasitds betartasaval —
koteles eleget tenni a vonatkoz6é jogszabalyokban foglalt oktatasi,
ellenérzési, sth. kotelezettségeinek. Hegesztési munka csak tlizgyujtasi
engedéllyel kezdheté meg. Az engedély az épitési naplé mellékleteként
csatolando.

1.1.2 A biztonsagos munkavégzeés érdekében az 1993. évi XCIII. térvény és
az 0Osszes vonatkoz6 munkavédelmi egészségugyi rendszabdly
valamint a tlzvédelmi eléirasok betartasa. Vallalkozonak a
hibaelharitds soran fokozott figyelemmel és koériltekintéssel kell eljarnia
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1.13

1.14

1.15

1.1.6

1.1.7

a rendszer Gzemszerl mikodésével egyutt jaré6 magas hémeérsekletl és
nyomaslu munkakdzeg miatt. A Baleset- és munkavédelmi tervet, a
.rechnolégiai tervet” Vallalkozo késziti el mindig, sajat koéltségén.
Véllalkoz6 egyedil viseli a felelésséget, hogy e tervek el6irasai
maradéktalanul teljesitésre kertljenek.

Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendel6 és az illetékes
Tlzoltosdg felé. Vallalkoz6 koteles a tlzgyujtast megel6zben
meggy&z6dni arrdl, hogy a kivitelezés altal érintett tertlet kdzelében
tlizveszélyes anyag nincs. T0zoltd keésziléket elbirds szerinti
mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

A szerzddéskotéskor atadott FOTAV VMSZ-t a munkavégzés alatt be
kell tartani. Az egészségugyi mentblada a létszdmnak megfeleléen a
helyszinen tartando. A veszélyes hulladékokat a vonatkozé jogszabalyi
el6irdsok szerint kell tarolni, elszallitani.

Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlileg
Megrendel6 Uzemeltetd dolgozdi is jelen lehetnek a munkateruleten.

Vallalkoz6 munkdjat ugy végzi, hogy tevékenységéevel a Megrendel6
alkalmazottait nem veszélyezteti.

Vallalkoz6 egyedil viseli a felelésséget a személyzete egésze higiéniai
€s biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel val6é biztositasaért, az
ervényben lévé jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi
szabalyok altaluk val6 betartasaért.

11 Alvallalkozé / Kézrem (ikod 6 igénybevétele

Véllalkozo csak az ajanlataban megjeldlt alvallalkozék igénybevételére jogosult.

111

Véllalkoz6 altal bevont 10 % feletti alvallalkozok:

Munka megnevezése: -

Alvallalkoz6 megnevezése: -

Cim, elérhetbéségek: -

Véllalkozo altal bevont kbzremikodék altal végzendd munkanemek:

Munka megnevezése: acs-allvanyozo,vasbetonszereld

Kozremiikodé megnevezése: Callpan EpitSipari Kift.

Cim, elérhetéségek: 1037 Budapest, Gellérthegy u. 13.
Tel.: 439-0890

Munka megnevezése: daruzas

Kdzremikodd megnevezeése: Cran Bt.

Cim, elérhetéségek: 2060 Bicske, Rakdczi u. 29.
Tel.: 30/989-9621

Munka megnevezeése: statikai tervezés
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- Koézremikodsé megnevezése: Popini Zoltan

— Cim, elérhetéségek: 2360 Gyal, Zrinyi M. u. 58/A

- Tel.: 20/944-1722

— Munka megnevezése: forgalomtechnikai tervezés

- Kozremik6dé megnevezése: Pretz Attila

- Cim, elérhetéségek: XXIl Budapest, Honfoglalas u. 6.
- Tel.: 20/944-1722

11.3 Amennyiben Vallalkozé a kdzbeszerzési eljaras részvételi szakaszaban nem
jelélt meg az alvallalkozot, vagy a teljesités soran a megjelélt alvallalkozo(k)
szemeélye valtozik — a teljesités soran csak a Megrendeld elézetes
jovahagyasaval jogosult 10%-ot meg nem haladoé alvallalkozot igénybe venni.

11.4 A szerzb6dés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban
kozrem(kod6é személyekért, igy kiulondsen az alvallalkozok, a koézremikodok
tevékenységéért a Vallalkozo uagy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkoz6
fokozott felelésséget vallal arra, hogy az altala — a fentiek szerint — igénybe vett
alvallalkozoval (alvallalkozékkal), egyéb személyekkel munkajuk, hozzajarulasuk
aranyaban elszamol. A Megrendel6t fizetési kotelezettség - a jelen szerzédésben
meghatarozottak szerint - kizarolag a Vallalkoz6 iranyaba terheli.

11.5 A Kbt. 305. § (5) és (6) bekezdése az aladbbiak szerint szabédlyozza az
Alvallalkozo teljesitéséhez kapcsolodo kifizetés rendjét:

(5) Amennyiben az ajanlattevéként szerz6dé fél az alvallalkozéval kotott
szerz6désben kikotott ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését
megtagadta az ajanlatdban — a 304. 8 (2) bekezdése szerinti esetben a
szerz6désben — megjeldlt alvallalkozéja felé, err6l az ajanlatkérét haladéktalanul
koteles tajékoztatni. Amennyiben az ajanlattevé bejelentési kotelezettségének o6t
napon bellil nem tesz eleget, az alvallalkoz6 maga jogosult a (6) bekezdés szerinti
adatoknak az ajanlatkéré felé torténd bejelentésére. Az ajanlatkérd haladéktalanul
gondoskodik a (6) bekezdés szerinti adatoknak a honlapjan — amennyiben
rendelkezik honlappal — torténd kozzétételérdl.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tdjékoztatasnak legalabb a kovetkezbket kell
tartalmaznia:

a) a kozbeszerzési eljaras megjelolését, illetve hivatkozast az eljarast megindito
felhivasra;

b) ajanlattevé és alvallalkozé megjelblése;

c) az ellenszolgaltatds mértékét, teljesitésének feltételeit, illetéleg hivatkozast a
vonatkozo jogszabalyokra;

d) a szerz6dés targyat és teljesitésének idépontjat;

e) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat, vagy a teljesités megtagadasanak
okat.
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12 A munkaterilet atadasa, atvétele

12.1 Megrendelb a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges munkateriletet az EM-
ben meghatarozott hatarid6é lejartaig adja at a Vallalkozonak. A munkaterulet
atadasarol a Felek (a Megrendel6 részérél az eseti megallapodasban megjeldlt
maszaki ellendr vagy tizemeltetd) jegyzdkonyvet vesznek fel.

12.2 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé abban az esetben is koteles
atvenni a munkateriletet, ha az a Megrendelé altali atadaskor ugyan nem felel
meg a fentiekben meghatarozott valamennyi feltételnek, de a munka
megkezdésére alkalmas.

12.3 A munkatertlet, valamint az ott tarolt mindenneml anyag és szerszam,
tovabba a Vallalkoz6 munkavallaléi személyes ingdsagainak az 06rzése a
Véllalkozo feladata.

12.4 A Véllalkoz6 esetleges kér keletkezésekor koteles a téle elvarhaté mddon a
kar csokkentése érdekében kézremikoddni.

13 A munkateriilet és ellen o0Orzése

13.1 Vallalkoz6 munkavégzését a Megrendeld barmikor ellenérizheti. Eszrevételét
az épitési napléban koteles rogziteni. Az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetése esetén a Megrendel§ a Vallalkoz6 munkavégzését azonnali
hatallyal megtilthatja, a minéség veszélyeztetése estén az érintett rész
munkalatait felfliggesztheti. Az ebbdél eredd hataridé csuszasara a kotbér pontja
vonatkozik.

13.2 Megrendelének jogaban all ellenérizni, hogy a kivitelezést az el6re bejelentett
és Aaltala elfogadott alvallalkozé vagy szervezet végzi-e. Amennyiben az
ellen6érzés soran mast tapasztal, jogdban all az eseti szerz6dés azonnali
felmondasa. Ha az 6sszes munkavallalé a Vallalkoz6 sajat allomanyaban van,
ennek ellenérzése szintén jogaban all a Megrendelének. Vallalkoz6 az ellenérzés
lehetéségéet a Megrendelé szamara biztositja hitelt eérdemlé dokumentumok
atadasaval.

13.3 Megrendel6 és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a munkavégzést nem
zavarhatja.

13.4 Vallalkoz6 a munkat - a Megrendel6 egyideji értesitéese mellett - azonnal
abbahagyhatja, ha olyan koérilmények 4&llnak el6, amelyek veszélyesek
dolgozoinak életére vagy egészsegere.

13.5 Vallalkozénak a szerz6dés teljesitése soran kulonos figyelmet kell forditania
az eépitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szol6 hatalyos torveny
betartaséra.

13.6 A munkatertleten dolgozok csak a vallalkozas (Munkaltatd) nevét feltiintetd
munkaruhaban dolgozhatnak.

13.7 A megvaldsitas az ajanlatban szerepld legalabb heti bontasu Gtemterv szerint
torténik. Az Utemtervtl vald eltérés esetén Vallalkozé koteles az Utemtervet
atdolgozni és a Megrendelével jovahagyatni. A jévahagyas nem érinti a hataridé-
késedelem kdvetkezményeit.
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13.8 Ha a munkaterileten a Vallalkozo vagy a vele szerz6déses kapcsolatban Iévé
véllalkozok, beszallitok szandékosan vagy véletlendl kart okoznak, beleértve az
6rzési hianyossagokat is, annak kdvetkezményei a Vallalkozot terhelik.

13.9 A felek koélcséndsen és haladéktalanul egymas tudoméasara hozzak azon
ertesuléseket, tényeket, korilményeket, amelyek a szerzédés szerinti teljesitést
akadalyozo korulmények elharitasa érdekében sziikségesek.

14 Mindségi kikdtések

14.1 Vallalkoz6 l.0. mindségl, valamint a vonatkoz6 szabvanyok mértékado
el6irdsai szerinti legmagasabb minéségi szinthez tartozo teljesitést vallal.

14.2 Amennyiben valamely létesitményrész minésége nem elégiti ki a fent leirtakat,
Megrendel6é kizardlagos joga eldonteni, hogy a csokkentett értékd, illetve
csokkentett osztalyl munkat elfogadja, vagy ragaszkodik az ujraépitéshez.

14.3 Vallalkoz6 koételes tanusitani az elvégzett munka minéségét a Megrendeld és
a mindenkori tertlettulajdonos vagy koézutkezelé igényének megfeleléen. Vitas
esetben Vallalkozé sajat koltségére a mindséget mindségtandsitasi joggal
rendelkezd laboratériumokban ellendrizteti.

15 Miszaki tervek

15.1 Vallalkoz6 a tervezési munkdk végzésére csak a megfeleld (Ajanlati
felhivasban meghatarozott) tervezeési jogosultsaggal rendelkezd személyeket
vonhat be. Amennyiben a teljesités soran Vallalkoz6 nem az ajanlati szakaszban
megnevezett tervezét alkalmazza, abban az esetben Megrendelét kételes irasban
tajékoztatni, melyhez csatolni kell a tervez6i jogosultsagot igazold okirat
masolatat, valamint a tervezé rendelkezeésre allasi nyilatkozatat is.

15.2 A tervektdl eltérni csak a Megrendeld elézetes jovahagyasaval lehet.

15.3 Tervmodositas esetén Vallalkozé koteles kimunkalni és csatolni az elmaradé
vagy a korabban jévahagyott tervtdl eltéré anyagok és munkak koltségét.

15.4 Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerzédésben foglaltak megvalésulasahoz
szlilkséges 0Osszes teljesités és szallitas a hozzajuk tartozé dokumentacidkkal
egyutt a Megrendel6 tulajdona lesz.

15.5 A jévahagyott kiviteli terveket Megrendeld szolgéltathatja Vallalkozonak.

15.6 Vallalkoz6 koteles tételesen ellendrizni a terveket és szamitasokat. A
Megrendel6 jovahagyasa nem mentesiti Vallalkozét a tervekben vagy
szamitasokban eléfordul6 hibak és a szaktervezdk kozotti esetleges
koordinalatlansag kovetkezményei alol.

15.7 A Megrendeld altal atadott dokumentacidban foglalt megoldas a tervet készitd
szellemi terméke, azt a Megrendel6 csak sajat részére és a szerzddésben
meghatarozott cél egyszeri megvalésitasara hasznalhatja fel, nyilvanossagra
csak a tervezd megnevezésével hozhatja. A tervdokumentécidé ismételt
felhasznalasahoz, modositasahoz, mas altal valo tovabb tervezéséhez a tervez6
irasbeli hozzajarulasa sziikséges, ilyen esetekben el6zetesen meg kell allapodni
a dij fizetés tekintetében.
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16 Hibas teljesités

16.1 Hibas teljesités. A Megrendel6 a miszaki atadas-atvételt kévetéen észlelt
hiba esetén a Polgari Térvénykdnyvnek a hibas teljesitésre és a Kkartéritésre
vonatkozo eldirasai szerint jogosult eljarni. Vallalkozé pedig kételes a Megrendelé
altal megjelolt jogos igény kielégitését a hiba bejelentésétél szamitott 1 napon
belll, a szolgaltatast gatlo hiba esetén azonnal megkezdeni, és - a kivitelezés
altal betolteni hivatott kozszolgaltatasi funkciora is figyelemmel minden egyéb
feladatat, szerzédéses kotelezettségét megel6zéen, a kérilmények altal lehetéve
tett legrovidebb idén belul, de legfeljebb tizen6t (15) napon belul befejezni.

16.2 Megrendeld jogosult a Vallalkozo érdekkérében felmerilt karokozas esetén a
karokozasssal 6sszefliggésben keletkezett nem vagyoni kérat, elmaradt hasznét
a Vallalkozéval szemben érvényesiteni.

16.3 A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy felhasznaldi, lakossagi, dnkorméanyzati,
Utkezel6i, hatésagi panasz esetén, amely a tevékenységére visszavezethetd
ok/okok miatt érik a Megrendelét és azok megalapozottnak bizonyulnak, a
Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatallyal felmondani.

17 Kotbér

17.1 Amennyiben Vallalkozo jelen szerz6désben meghatarozott kotelezettségének,
nem vagy csak késedelmes tesz eleget, ugy Megrendel6 jogosult kotbér
kovetelést érvényesiteni.

17.2 A kétbér a késedelmes napokra szabhato ki.
17.3 A koétbér mértéke:

- A, B, C esetben: 100.000,-Ft/nap;

— D esetben: 50.000,- Ft/nap.

A kotbér dsszesen legfeljebb az adott feladathoz tartozé vallalasi ar 30%-a lehet. A
kotbér 6sszeg a vallalkozasi dijba beszamitasra kerll, ha az megfelel a Kbt. 306. /A
8§ (2) bekezdésében foglaltaknak is.

18 Jotallas és szavatossag

18.1 Vallalkoz6 az altala végzett kivitelezési munkakra 6t év teljeskor( jétallast
vallal. A jotéllasi idészak a miszaki atadas befejezésekor kezdbdik. A
szavatossagi kotelezettségek tekintetében, az adott munkanemekhez rendelt
jogszabalyi el6irasokhoz ragaszkodik Megrendel®é.

18.2 A szerzddeés teljesitése soran a beépitett anyagoknal, berendezéseknél a
vonatkozo6 hazai szabvanyok szerinti kovetelményeket be kell tartani.

18.3 A szavatossagi idén és a Vallalkozo6 altal vallalt jotallasi idén belul eléfordulo
hibakat Vallalkozé koteles a miszakilag lehetséges legrovidebb idén belll
kijavitani és a kijavitasra Megrendel6vel egyeztetett hataridét rogziteni. A
hibajavitds tényleges megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a
bejelentéstél szamitott 3 munkanapnal.
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18.4 Ha a Véllalkozo a jotallasi kotelezettségi korébe tartozo hibak kijavitasanak a
18.3 pontban meghatérozott hataridén belll nem tesz eleget, akkor a Megrendeld
jogosult a javitasi munkakat sajat maga vagy mas Vallalkoz6 bevonasaval
elvégeztetni és annak koltségeit a joteljesitési biztositék terhére elszamolni.
Mindazonaltal a Vallalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a
jogszabalyoknak megfeleléen tovabb él.

18.5 A jotallasi idészak alatt a megrendeld barmikor irasban kozoélheti kifogasait a
Véllalkozoval szemben.

19 Szerzédeést biztositd egyeb kotelezettség

Ajanlatkéré a szerz6dés hatalybalépésének feltételéil szabja, hogy a Vallalkozé a
szerz6dés id6tartamara, és a jotallasi idészakbol két év id6étartamra 3 millio forint
értékben joteljesitési biztositékot (mely igy egyben teljesitési biztositék is) nydjtson a
Megrendelb részére.

A biztositék akkor megfeleld, ha:
— 3 millié forint érték,
— korlatozas nélkili és visszavonhatatlan,

- futamideje (érvényessége) a szerz6dés szerinti id6tartamon tal két éves
idétartamra (2011. aprilis 30-ig) szol.

A oteljesitési biztositék az alabbi formakban biztosithat6:
— az ajanlatkéréként szerz6d6 fél bankszamlajara tortend befizetéssel.
— bankgarancia biztositasaval,

- biztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizet§ kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel.

A bankgarancianak ill. a biztositasi szerz6désnek tartalmaznia kell a bank ill.
biztosito kotelezettségvallalasat arra, hogy a Vallalkozonak felrohato hibas teljesités
esetén (mindségi kifogasok) Megrendelé bankhoz ill. biztositohoz intézett irasbeli
felszolitasara, a Vallalkozdé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivil hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt dsszeget a
jogviszony vizsgalata nélkdl, a bank ill. biztosité sajat kotelezettsége alapjan.

Lehivasra a szerz6dés érvényességi idején belil tdbb alkalommal is sor kertilhet.
A oteljesitési biztositék nyujtasanak koéltségei a vallalkozot terhelik.

A jotallasi idd lejartat kovetd 10 munkanapon belil a Megrendel6 visszafizeti a
jOteljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkozo részére, amennyiben azt a
Véllalkoz6 a Megrendeld szamlgjara fizette be.

20 Szerzoédésszegés és annak jogkovetkezményei

20.1 A szerzédésnek nem megfeleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz6déses igények érvényesitésérél.

19



Tavhévezetéki technolbgiai szerelési, helyredllitasi és altalanos javitasi munkak

20.2 A Megrendeld jogosult a szerzédést a Vallalkozhoz intézett felmondo
nyilatkozataval 10 napos felmondasi idével felmondani, amennyiben a Vallalkozé
a szerz6désben és mellékleteiben foglalt kotelezettségeinek irasbeli felszolitas
ellenére nem tesz eleget, és vagy veszélyeztette a tavhészolgaltatast.

20.3 A szerzbddes el6z6 pontjaban meghatarozott felmondas esetén a Vallalkozo:
— azonnal besziinteti a munkat az értesitésben k6zolt napon és terjedelemben,

- nem ad ki tovabbi megrendeléseket vagy szerzédéseket a beszlintetett munka
végrehajtasaval kapcsolatban,

— minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa karbantartasa és
adtaddsa a Megrendelének, melyeket a VAllalkozé szllitott, vagy az
Megrendeld biztositott a munka végzéséhez,

— egyuttmikodés a Megrendelével az informacid atadasban és a félbehagyott
munkak elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

20.4 A szerzédés felmondasra kertl abban az esetben, ha Megrendel6 a
munkateruleten torténd ellenérzés soran, ill. az épitési naplé bejegyzése alapjan
megallapitia, hogy Vallalkoz6 a jelen szerz6dés megkotésere iranyuld
kozbeszerzési eljarasban megjeldlt alvallalkozo(ko)n, teljesitésbe bevonni kivant
mas szervezeteken (Nyilatkozat alvallalkozé igénybevételérdl) kival mast
foglalkoztat, és azokhoz a megrendel§ el6zetesen nem jarult hozza.

20.5 Egyéb jogaikra és jogorvoslati lehetéségeikre valo tekintet nélkil mindkét
félnek joga van a jelen szerz6dést azonnali hatallyal felmondani a masik félnek
kildott irasos értesitéssel, amennyiben a masik fél fizetésképtelenné valik vagy
intézkedés illetve rendelkezés torténik a masik fél felszamolasa irant vagy a
masik fél vagyona illetve annak jelent8s része folé csédgondnokot, vagyonkezelét
illetve ha a fentiekhez hasonl6 esemény kovetkezik be barmely alkalmazandé
jogviszonyban.

20.6 Abban az esetben, ha Megrendeld a szerz6désben meghatarozott hataridére
a fizetési kotelezettségének nem tesz eleget, a ki nem fizetett szamla 6sszege
utdn a Vallalkoz6 részére a Ptk. 301./A. 8-4nak (2) és (3) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot koteles fizetni. A késedelmi kamat érvényesitése céljabdl
Vallalkoz6 szamlat allit ki a megrendelé nevére és cimére.

21 Egyéb kikotések

21.1 Felek a szerz6dés teljesités folyaman kotelesek egyuttmikddni és egymast
minden olyan koéralményrdl értesiteni, ami a szerz6dés szerinti teljesitéssel
kapcsolatos, kulonésen az Utemes teljesitést akadalyozé vagy a koltségeket
befolyasol6 korilményekkel kapcsolatban.

21.2 Megrendel6é jogosult a szerzédés szerinti egyedi megallapodas teljesitését
indokolt esetben - irdsban torténd értesitést kovetéen - barmikor felfliggeszteni.
llyen esetben a Vallalkozonak kotelessége:

— azonnal beszlintetni a munkat az értesitésben k6zolt napon és mértékben;

- a felfiiggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant
meértékben adni ki tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok,
szolgaltatasok és létesitmények beszerzése céljabdl;
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— siurgésen megtenni minden észszerl er6feszitést az dsszes megrendelés,
alvallalkozoi szerzédés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly modon,
hogy a feltételek kielégitéek legyenek a Megrendel§ szamara és olyan
meértékben, amelyek a felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak;

- megtenni a megfeleld6 munkavédelmi intézkedéseket a munkahely
biztonsaganak fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol a
munkalatok felfliggesztésére keriilt sor;

- minden mas észszerl intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az
ilyen felfiggesztéssel jard koltségeket.

21.3 A szerzddés teljes vagy részleges felfliggesztéséért a karosultat kartalanitani
kell. A felflggesztés megszintetése utan a Vallalkozénak folytatni kell a
szerz6dés teljesitését.

21.4 Jelen szerz6dés a kdzbeszerzési eljaras dokumentumaival (Ajanlati felhivas,
Ajanlati Dokumentacié és mellékletei, a végséd Ajanlat és mellékletei) egyutt
ervényes es ezek ezen keretszerzddes részeét képezik.

21.5 Vitas kérdések rendezésében felek egyezségre torekednek és megkisérlik
vitaikat egyeztetés utjan rendezni.

21.6 A keretszerz6dés kapcsan keletkezett, és az el6bbi pontnak megfeleléen nem
rendezhet6 vitak esetében Felek hataskorrel és illetekességgel rendelkezé
birésag illetékességének vetik ala magukat.

21.7 Vallalkoz6 a helyszint megismerve, a korilményeket és az Ajanlati
Dokumentaciot gondosan megvizsgalva, valamint az ajanlati feltételeket,
tajéekoztatasokat és utmutatot tudomasul véve tette meg ajanlatat és koti meg a
szerz6deést.

21.8 A jelen keretszerz6dés értelmében a masik Félhez intézendd irasbeli
nyilatkozatokat a méasik Fél székhelyére, a masik Felet a Vallalkozoi szerzédés
szerint képvisel6 szemeélyét megjeldlve, ajanlott level vagy telefax (a telefax
szovegeét ajanlott levélként is megkuildve) utjan kell a masik Félhez eljuttatni. Az
ilyen értesités a masik Félhez vald kézbesités id6pontjaban valik hatalyossa.

219 A Vallalkoz6 jelen szerz6déses feladatai ellatasahoz Megrendeld
munkavallaléjat munkaviszony, munkavégzésre iranyuld egyeb jogviszony
keretében nem / vagy csak a Megrendel6 vezérigazgatdjanak elézetes irasbeli
engedélyével alkalmazhatjia. Amennyiben a Megrendel6 munkavallal6jat
munkaviszony, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében alkalmazza,
akkor csatolnia kell a Megrendel6 vezérigazgatojanak irasbeli jovahagyasat.
Amennyiben a Vallalkozé jelen rendelkezésben vallalt kotelezettségének nem
tesz eleget, azaz a Megrendelé munkavallalojat elézetes irasbeli engedély nélkil
alkalmazza, akkor a Megrendel§ jogosult a keret megallapodast azonnali hatallyal
felmondani.

22 Felel6sségbiztositas

A Vallalkoz6 a Kbt. 306. § (2) bekezdése alapjan koteles felelésségbiztositast kotni,
és azt a keretszerz6dés teljes id6tartama alatt érvényben tartani.
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A felel6sségbiztositas mellett a Vallalkozonak a jelen szerzédés idétartamara teljes
korl épités-szerelési biztositasi szerzédéssel (C.A.R.) kell rendelkeznie melynek
kedvezményezettie a FOTAV Zrt. A felelésségbiztositas és az épitési-szerelési
szerz6dés jelen megallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezi és jelen
szerz6dés hatalyosulasanak feltétele. Ezek is szerzédéskotési feltételek, melyeknek
hianya esetén Megrendelének jogaban all elallni a szerzédés alairasatol.

A megkotott biztositas akkor megfeleld, ha értéke eléri, vagy meghaladja a 30 millié
forintot.

23 A vitak rendezése

Felek megallapodnak, hogy esetleges vitadikat békésen, a peres ut mell6zésével
igyekeznek rendezni, amennyiben azonban ez a vita kezdeményezésétél szamitott
15 napon belll nem vezet eredményre, a vitat barmelyik Fél jogosult a hataskorrel és
illetékességgel rendelkezé birdsag elé terjeszteni.

Jelen szerzédést a Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagyodlag alairtak.

24 Irdnyado jog

A jelen tervezeési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben elsésorban a Ptk.
illetéleg a Kbt. és az ezekben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Koztarsasag
joga az iranyado.

Budapest, 2008. junius 27.

Megrendel6 Vallalkozo
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Tavhévezetéki technolbgiai szerelési, helyredllitasi és altalanos javitasi munkak

l. MELLEKLETEK

Kivitelez6i féosszesité az ajanlattételhez*
Megrendel6lapok: ,A” és ,B” tipus

Eseti megallapodas tervezete

Eseti Megallapodast Modosité Kozos Nyilatkozat
Geodéta értesito lap

Minta koltségvetés

N o o bk wDdE

Kdzvetlentl foldbefektetett el6szigetelt csdvezetékhaldzatok létesitési
eléirasai + VMSZ

! Ajanlattevs az ajanlati elemeket: (,G”, ,M”) 10 forintra kerekitéssel; az ,A” elemeket két tizedesjegy
pontossaggal adja meg.

23



Tavhévezetéki technolbgiai szerelési, helyredllitasi és altalanos javitasi munkak

Kivitelez Oi fo0sszesit 6

Munka megnevezése (cim):

Bp.-i tAvhévezeték felljitas minta féosszesitd

Tervezési adatok:

Dij Gép Anyag

(6ra) (Forint) (Forint)
Gépészet 354 83 150 Ft 3299030 Ft
Mélyépités 453 915 974 Ft 1606 007 Ft
DN200 és nagyobb RB. szerelvények ara 320000 K
Tervezli szazalék (max. 10%0-a;%) 10%
Az esetleges csOprovizérium anyagaranak 80 %-a (negativ eldjellel
kertll elszamolasra) 99452 Rt

Ajanlati elemek:

"G" Gépészet (Ft/h)

"M" Mélyépités és egyéb nem gépészet (Ft/h)
"Ag" anyagszorz6

"Am" anyagszorzé

Szerz 6dés adatai:

Kivitelez6i dij (Ft): 899 642 Ft
Max. tervezdi dij (Ft): 121 964 Ft
Netto: 1021 606 Ft
AFA (20%) 204 321 Ft
Osszesen: 1225 927 Ft
Megjegyzések:

szinjeldlések:

Ajanlatkér 6 hatarozza meg a jelen kdzbeszerzési eljarasban, de  a konkrét munkaknal vagy
a kiviteli tervek vagy tételes felmérés és az adatt  arak alapjan is megallapitasra keriilhet.

Aanlattev 6 adja meg, konkrét munkaknal ez fog alkalmazasra ke riilni.

Az ajanlatok értékelési szempontja (legalacsonyabb 0sszeg U ellenszolgaltatas).

E koltségvetési féosszesitd az RB anyag arét, utdszigetelés dijat is tartalmazza.
A tervezdi dijalapba beépitésre kerilt az RB-anyag ara is.

Gépészeti rezsidradijas munkanemek: 54., 81., 82., FT54., FT81. és FT82., a tobbi a mélyépités
kat.-ban.
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