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Véllalkozoi szerzédés, mely létrejott alulirott helyen és napon a:

Budapesti Tavh 6szolgaltatd Zartkér tien Milkoédd Részvénytarsasag (a
tovabbiakban Megrendel 6):

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31

Cégjegyzékszama: CG. 01-10-042582

Adoszama: 10941362-2-44

Bankszamla szama: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-00000002 sz. szamla,

DH-SZERVIZ Debreceni H észolgaltatd Szerviz, Kereskedelmi és Szolgaltatd
Korlatolt Felel 6sség i Tarsasag (a tovabbiakban: Vallalkozo ):

Székhelye: 4028 Debrecen, Tuzér u. 4.

Cégjegyzékszama: Cg. 09-09-007197

Addszama: 11986270-2-09

Bankszdmla szdma: CIB Bank Zrt. 11100609-11986270-01000003

kozott (a tovabbiakban egyitt Felek) az alabbiakban részletezett feltételekkel.

1. Bevezet 6 rendelkezések

Jelen szerzédés a Megrendel6, mint Ajanlatkeré 2008. 04 23-an megjelent (TED:
2008/S 79-107608) Részvételi felhivasa, a 2008. junius 19-én megkuldott kdzvetlen
ajanlattételi felhivasa és ajanlatkérési dokumentacidja, valamint a Vallalkozé 2008.
majus 23-an benyuijtott részvételi jelentkezése, a lefolytatott targyaldsok és a 2008.
julius 31-én tett vegsé ajanlata alapjan készult, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik.

A felek kozotti jogvita elbiralasahoz a szerzdédés rendelkezéseit kell figyelembe
venni. Amennyiben a szerz6dés a vitas kérdésre nem tartalmaz rendelkezést,
sorrendben az ajanlat, az ajanlati felhivas, illetve az ajanlatkérési dokumentéacio
tartalma az irdnyado.

2. A szerz 6dés targya

Megrendel6 altal kijelolt, a budapesti tavhéellatasban meglévé szolgaltatoi
hékozpontok felljitasi programjahoz eléregyartott blokkhékézpontok rendszerbe
illesztése mely magaban foglalja:

1. A hékozpont telepitésére szolgald helyszinek felmérését.

2. Az épitészeti, kornyezetvédelmi, gépészeti, villamos installacios tervek
elkészitését.

3. A munkatertlet atadasakor a Felek bontasi jegyzékonyvet vesznek fel, melyben
Megrendel6 beazonositja a tovabbi hasznositasra alkalmas valamint a selejtezési
kotelezettség ald tartozd berendezéseket és meghatarozza ezek elszallitasi
helyét,.

4. A Kkivitelezést érinté épitdipari szakipari kivitelezést. A hékbdzponti helyiség
elb6készitését, ennek keretén belil az esetleges veszélyes anyagok (pl. azbeszt
és hdszigetelés) eltavolitdsat - azzal, hogy a Megrendeld valamennyi
rendelkezésre all6 informaciot atad a Vallalkozonak-, valamint a hékdzpont
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falfellletének, a szikséges falatvezetések kialakitasat. A kivitelezési munkakat
kovetd, ahhoz kapcsolddo, teljes korl helyreallitasi munkakat.

5. A Megrendeld, adott hékdzpontra vonatkozo egyedi adatszolgaltatasa alapjan a
hékozponti modulok, Vallalkozé tipustervei szerinti, egyedi méretezését, a
beépitésre kertld milszakilag szikséges berendezések és szerelvények
kivalasztasat és biztositasat, valamint a hékdzponti modulok
rendszerbeillesztésének tervezéset.

6. A ho6kodzponti modulok legyartasat, illetve beszerzését, beépitési helyszinre
szallitasat, miszaki atvételt kovetd beépitését, helyszini Uzembe helyezéseét,
beszabalyozasat.

7. A feladathoz kapcsoléddéan szikséges gépészeti szakipari Kkivitelezést.
Eléregyartott h6kdzponti modulok egyeztetett terjedelmi telepitését.

8. A feladathoz kapcsoldéddan sziikséges erés- és gyengearamu villamos szakipari
kivitelezést. A hékodzpont erbatviteli és gyengearamu  automatika
berendezéseinek megtervezését, legyartasat, illetve beszerzését, leszallitasat,
telepitését, izembe helyezését.

9. A hékozpont érintésvedelmi ellenérzését, lzemeltetésre torténd atadasat.

3. A szerz 6dés mennyisége
206 db - 20 % felujitasa, 40 - 3600 kW teljesitménytartomanyban

4. A keretszerz 6dés értéke
A keretszerz6dés nettd értéke: 2.728.215.000,- Ft

AFA (20%): 545.643.000,-.Ft

Osszesen: 3.273.858.000,- Ft

azaz harommilliard-kettészazhetvenharommillio-nyolcszazotvennyolcezer forint.

Megrendel6 nem kotelezett a keretszerz8dés eértékének teljes mérteki
igénybevételére.

Véllalkoz6 a veégs6 ajanlatdban megadott, 2009. évi hékdzpontokra vonatkozdan
jogosult a vallalkozasi dij modositasara. A modositas maximum meértéke: a KSH altal
az el6z6 évre kozzétett ipari termel6i arindex (el6z6 év = 100%). A dij modositasara
a kozzététel napjat kovetben kidllitott teljesitésigazolasok alapjan kibocsatott
szamlak esetében van lehetdség.

5. A keretszerz 6dés id 6tartama, hatalya
A keretszerzddés az alairas napjat kévetd naptdl 2009. december 31 -ig hatalyos.

Megrendel6 jogosult ezen idészakban a keretszerz6dés terhére annak idétartaman
belll megvalosuld, az 2. pontban ismertetett munkdk megrendelésére.

A keretszerz8dés a fenti id6pont lejarta elétt a 4. pontban szerepld érték elérésekor
hatalyat veszti.

6. Munkak megrendelésének és elszdmolasanak menete
A szétvalasztasra kerilé hékézpontok megrendelése az alabbi médon torténik

3/16



1 A szerz6dés mellékletében (1. 2. sz. melléklet) szerepel a szétvalasztasra keruld
hékozpontok listaja, mely elklilonitve tartalmazza a 2008-ban és 2009-ben
elvégzendd munkéakat.

1.1  Megrendel§ kijelenti, hogy 2008. oktober 15-ig az 5. sz. mellékletben szereplé
hékozpontok kivitelezésére tart igényt. Mindemellett Vallalkozo elbteljesitésehez
hozzajarul az eredetileg megadott cimlista figyelembevételével. Ezen kijelentés
Véllalkozot nem émentesiti az aldl, hogy 2009. évben a teljes cimlista alapjan a
szétvalasztas-korszerlsités kotbérrel terhelten elkészuljon.

1.2 A 2009-ben szétvalasztasra kerilé hékdzpontok megrendelése a 3. sz.
mellékletben szereplé "Projektlap” értelemszeri kitbltésével torténik, melyet a
Megrendel6 legkésdébb 6t honappal a munka megkezdése el6tt megkild a
Véllalkozénak.

1.3 A Megrendel6 a Vallalkozo elbteljesitését elfogadja.

2 Az elvégzett munkdk elszamoldsa az ajanlat részeként atadott cimlistdban
hékbzpontonként szerepld tervezési és kivitelezési dij, valamint a hékdzponti blokk
ara. A Megrendeld altal atvett hékdzpontok ellenértékét tartalmazo, a Vallalkozo altal
hékozpontonként benyujtasra kerul6 szamlak egyéb dijat, koéltséget nem
tartalmazhatnak.

3 Szamlazas: Az Ajanlattevé 4 szamla, harom részszamla és egy végszamla
kiallitasara jogosult.

3.1 Az els6 részszamla 6sszege az adott cimre vonatkozo teljes nettd vallalasi ar
10%-anak megfelel6 6sszeg + afa.

Az elsdé részszamla elismerésének feltétele az el6készitési munkak igazolt
elvégzése, a szikséges bontasi munkak elvégzése, a bontott anyag elszallitasa, a
helység kialakitasa.

3.2 A masodik részszamla 6sszege az adott cimre vonatkozé teljes nett6 vallalasi
ar 50%-anak megfelel6 6sszeg + afa

A méasodik rész-szdmla elismerésének feltétele: a hdékodzponti blokk helyszinre
szallitasa (amely azonban nem jelenti a hékdzponti blokk Megrendeld részérdl
torténd atvételét), a rendszerbeillesztést szolgald vezetékek nyomvonalra torténé
elhelyezése.

3.3 A harmadik részszdmla 6sszege az adott cimre vonatkozo teljes netto vallalasi
ar 20%-anak megfelel6 6sszeg + afa

A harmadik részszamla elismerésének feltétele, a készre szerelési munkak
elvégzése, €s nyomaspréoba lefolytatasa.

3.4 A végszamla 6sszege az adott cimre vonatkozo teljes nettd vallalasi ar 10%-
anak megfelel 6sszeg + &fa

A végszamla elismerésének feltétele:
» asikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras,
* az atadasi dokumentacié és mellékleteinek atadasa, azok Megrendel6
részérdl torténd jovahagyasa,
* a munkaterulet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatdsa a Megrendel6
részére,
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» teljesités igazolas

4 A felek k6z6s megegyezése alapjan a Megrendeld az igazolt szamlakat a szamla
kézhezvételét kovetd részszamla estében 15, mig végszamla esetében 30 napon
belul atutalassal egyenliti ki a Vallalkoz6 CIB Banknal vezetett 11100609-
11986270-01000003 szamlaszaméara. A Vallalkoz6 szamlabenyujtasi késedelme
a Megrendel§ fizetési késedelmét kizarja.

5 A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szabalyosan kiallitott szamlat kizardlag a
szamlahoz mellékelt eredeti (nem masolati példany), Megrendelé altal
megnevezett, teljesitésigazoldo (mlszaki ellenér) altal alairt teljesitésigazolassal
egyutt nyujthat be Megrendelének. Ettél eltérni érvényesen nem lehet.
Megrendel6t szabalytalanul kiallitott szamlaval szemben sem elfogadasi, sem
kifogasolasi kotelezettség nem terheli, ennek elmaradasa nem tekintheté a
szamla hallgatolagos elfogadasanak Megrendel6 részerdl.

6 Amennyiben a szadmla jogszabalyi hidnyossaga, hibgja folytin nem
lekdnyvelhet6, Megrendelé a szamlat Vallalkozonak visszakildi. Ebben az
esetben a fizetési hataridd a szamla lekdnyvelhetéségének idépontjatél
szamitodik.

7 Felek a Ptk. vonatkoz6 el6irasai alapjan az elkészilt Iétesitményen a miszaki
atadas-atvétel lezarasat koveté 12. honapot kovetden utédfelllvizsgalati eljarast
tartanak, és arrdl jegyz6konyvet vesznek fel. Amennyiben a jegyz6konyv a
kivitelezéssel kapcsolatos hibat tartalmaz, mely Vallalkozé érdekkdrében
bekovetkezet hibara vezethet6 vissza, a VAallalkozé koteles azokat 15
munkanapon belldl, vagy a jegyz6kdnyvben meghatarozott idén belil
téritésmentesen kijavitani.

7. Kapcsolattartas

A Feleket jelen szerz6dés érvényességi ideje alatt ezen szerzédéssel kapcsolatos
esetekben képviselik:

Vallalkoz6 részérél (név, mobiltelefon, telefax):
Név: Gyorgy Zoltan

Tel.: 52-509-450

Mobil telefon: 06-30-945-4026

Fax.: 52-509-493

Megrendeld részérdl (név, telefon, telefax):
Név: Nagy Norbert

Tel.: 463-6141

Mobil telefon: 06-20-468-3920

Fax.: 463-6048

A Felek els6sorban a Vallalkoz6 altal, a munkaterilet atadas-atvételkor megnyitott €s
folyamatosan a munkaterileten tartott épitési/szerelési naploba valé bejegyzés utjan,
valamint a fentiekben meghatarozott személyeken keresztiil tartjak a kapcsolatot
egymassal.

A jelen szerz6dés hatalya alatt a Felek barmikor jogosultak a masik félhez intézett
irasbeli nyilatkozattal mas képviselét kijelélni, de a megjeldlt szemeélynek meg kell
felelni a Részvételi felhivasban is meghatarozott alkalmassagi kovetelményeknek.
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A Megrendelé jogosult a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal a Vallalkozé
képviselbjének a visszahivasat, illetve masik képviseld kijelblését igényelni, ha az — a
Megrendel6 véleménye szerint — nem alkalmas a feladata ellatasara, vagy a
feladatat nem kell6 koriltekintéssel, gondossaggal latja el.

8. Alvallalkozo / Kézrem (ikdd 6 igénybeveétele

Vallalkoz6 csak a Részvételi jelentkezésében megjeldlt alvallalkozok igénybevételére
jogosult.

Amennyiben a Részvételi jelentkezésben szereplé alvéllalkoz6é tekintetében a
teljesités soran valtozas igénye mertlne fel, abban az esetben Vallalkozo az Uj
alvallalkoz6t csak annak Megrendel6 altal tortént mindsitését kdvetd jdvahagyasaval
jogosult igénybe venni. (Kbt. 304. 8 (2) bekezdése) Ellenkez6 esetben a
keretszerzédés a Megrendeld részérél azonnali hatallyal felmondasra kerilhet.

Vallalkozonak a Részvételi jelentkezésben ismertetett munkanemek tekintetében
torténd valtozdssal kapcsolatban is tdjékoztatasi kotelezettsége van Megrendel6 felé.

A Kkeretszerzddes teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban
kozrem(kod6é személyekért, igy kulondésen az alvallalkozdk, a kdzremikoddk
tevékenységéért a Vallalkozo ugy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkozé
fokozott felelésséget vallal arra, hogy az altala — a fentiek szerint — igénybe vett
alvallalkozoval (alvallalkozokkal), egyéeb személyekkel munkajuk, hozzajarulasuk
aranydban elszdmol. A Megrendel6t fizetési kotelezettség - a jelen szerzédésben
meghatarozottak szerint - kizarolag a Vallalkoz6 iranyaba terheli.

A Vdllalkozonak be kell tartania a Kbt. 305. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is,
és arrol a Megrendel6t a tajékoztatnia kell.

9. A munkaterilet atadasa, atvétele

1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a munka megkezdéséhez szikséges
allapotban és idében a Vallalkozénak atadni.

2 Megrendelé a Kkivitelezési munkalatok megkezdése elbtt sajat koltségén a
Véllalkoz6 képvisel6jével kozosen elkésziti a fotokkal kiegészitett allapotfelmérési
jegyz6ékonyvet mely dokumentacio a Vallalkozé altal okozott esetleges karok
mértékének megallapitasdhoz sziikséges.

3 A munkaterilet az atadas-atvétel idépontjatol a Vallalkozé munkateriletének
mindsul, a munkaterilettel kapcsolatos minden kéarfelelésség a Vallalkozot terheli.

4 Vallalkoz6 koételes a hatokorébe tartozokkal a megfelelé6 munkaveédelmi
el6irdsokat betartani és betartatni, a baleset- és tlzvédelemrél a vonatkozo
eléirasoknak megfeleléen gondoskodni, tovabba a kozlekedés zavartalansagat a
munkalatok soran mindvégig biztositani.

5 A munkaterilet, valamint az ott tarolt minden nem( anyag és szerszam, tovabba
a Vallalkozé munkavallaloi személyes ingdésagainak az érzése a Vallalkozo feladata
és koltsége.

6 Vdllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran harmadik
személynek okozott esetleges kart haladéktalanul megtériti.
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7 Véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés kapcsan betartja és
betartatja a hatalyos kdrnyezetvédelmi el6irdsokat €s mindenkor gondoskodik a
munkaterulet tisztan tartasarol.

8 A munkaterilet atvételekor a Véllalkoz6 a Megrendel§ képvisel6jével kdzbsen
megnyitja az épitési naplot, melyet folyamatosan a munkatertleten kell tartani, és a
vonatkozo jogszabalyok szerint naprakészen vezetni.

10. A munkaterilet és ellen o6rzése

1 Véllalkozé munkavégzését a Megrendeld barmikor ellenérizheti. Eszrevételeit az
épitési naploban koteles rogziteni. Az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetése
esetén a Megrendel6 a Vallalkoz6 munkavégzését azonnali hatallyal megtilthatja, a
technolégiai fegyelem megsértése esetén az érintett rész munkalatait felfliggesztheti.
Az ebbdl ered6 hatarid6 csuszasara a kotbér feltételei vonatkoznak.

2 Megrendeldnek jogaban all ellenérizni a kivitelezést végzé munkavallaldkat. (a 8.
pontban ismertetetteket is). Vallalkozé az ellenérzés lehetéségét a Megrendeld
szamara hitelt érdemlé dokumentumok 2 munkanapon belll torténé bemutatasaval
biztositja.

3 Megrendeldé és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a munkavégzést nem
zavarhatja.

4 Vallalkoz6 a munkat - a Megrendel6 egyideji irasban és telefonon torténé
értesitése mellett - azonnal felfiggesztheti, ha olyan koérilmények allnak eld,
amelyek veszélyesek dolgozdinak életére vagy egészségére.

5 Vallalkozonak a szerzddés teljesitése soran kilonds figyelmet kell forditania az
epitett kornyezet alakitasarol és védelmeérdl szolo hatalyos torvény betartasara.

6 Ha a munkaterileten a Vallalkozé vagy a vele szerzédéses kapcsolatban 1évé
vallalkozok, beszallitok szandékosan vagy véletlentl kart okoznak, beleértve az
6rzési hianyossagokat is, annak kovetkezményei a Vallalkozoét terhelik.

7 A felek kolcsondsen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon
értesuléseket, tényeket, korilményeket, amelyek a szerz6dés szerinti teljesitést
akadalyozo korulmények elharitasa erdekében sziikségesek.

11.Munka- és t Gizvédelem

1 A Vallalkoz6 a munkaterllet atvételét kovetéen — a Megrendelé altal atadott
munkavédelmi szabalyzat és tlizvédelmi utasitas betartasaval — koteles eleget tenni
a vonatkoz6 jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellenérzeési, stb. kételezettségeinek.
Hegesztési munka csak tlzgyujtasi engedéllyel kezdhetd meg. Az engedély az
épitési naplo mellékleteként csatolando.

2 Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendel6 és az illetékes Tlizoltdésag
felé. Vallalkozé koteles a tlzgyujtast megel6z6en meggy6zédni arrdl, hogy a
Kivitelezés altal érintett tertlet kozelében tlzveszélyes anyag nincs. Tdzolto
késziléket eldiras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

3 Vadllalkoz6 tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejileg Megrendel6
Uzemeltetd dolgozai is jelen lehetnek a munkatertleten.

4 Vallalkoz6 munkajat ugy veégzi, hogy tevékenységével a Megrendeld
alkalmazottait nem veszélyezteti.
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5 Vaéllalkoz6 egyedul viseli a felelésséget a személyzete egésze higiéniai és
biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel valé biztositaséért, az érvényben Iévé
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk valo
betartaséért.

12.Min6ségi kikdtések
1 Vallalkozé a vonatkozd szabvanyok mértékadd elirasai szerinti legmagasabb
minéségi szinthez tartozo teljesitést vallal.

2 Vdllalkoz6 koételes tanusitani az elvégzett munka minéségét a Megrendel6
igényének megfeleléen. Vitas esetekben Megrendelé a mindséget figgetlen szakeértd
bevonasaval ellenériztetheti. A jelentést a Felek koételesek elfogadni, és annak
eredmeényétél fliggben a vizsgalat koltségét a Megrendeld, vagy a Vallalkozo viseli.

3 Megrendel6 minden beépitendé anyag és elvégzett munka ellenérzésére jogosult
a helyszinen.

4 Az ellendrzést végzd személyeket Megrendeld jeldli ki. Az ellenérzés sordn a
Vallalkozo koteles az alkalmazott anyagok minéségeét gyartdi, illetve magyar hatosagi
minéségi bizonylatokkal, valamint a Vallalkozé Aaltal kibocsatott igazolassal
tanusitani.

13.Miiszaki atadas-atvétel

1 A Megrendelé a Vallalkozé készrejelentése alapjan, a Vallalkozo altal megjelolt
idépontban koteles a milszaki atadas-atvételt megkezdeni. A készrejelentésnek a
miszaki atadas-atvétel idépontja elétt legalabb 3 munkanappal a Megrendelé cimére
meg kell érkeznie.

2 A miszaki atadas megkezdéséig Vallalkozénak el kell végeznie a szikséges
belzemeléseket.

3 Vdllalkoz6 az atadas-atvétel sikeres lebonyolitasa érdekében koteles a
készrejelentés idépontjaban a Megrendelének az alabbi iratokat 1 eredeti és 1
elektronikus példanyban atadni:

a) megvalosulasi tervdokumentaciot,

b) a minéségi bizonylatokat, okmanyokat és vizsgalati eredményeket,

c) a probalzemek jegyzékonyveit (amennyiben Megrendelé megrendeli),
d) izembe helyezési jegyz6konyvet

e) az Uzemeltetési miiszaki dokumentaci6t az alabbi tartalommal
(értelemszertien):

- készilékjegyzék: valamennyi beépitett €s mozgathaté készulék, gép
felsorolasa, azok rendeltetésének, tipusanak, gyartmany-és gyartasi
szamanak megadasaval,

- szallitok névjegyzéke: a készulékek, gépek és azok alkatrészei szallitGinak
felsorolasa, szallitojegy

- kezelési és karbantartasi utasitasok: gépkonyv, gyartéizemi atadasi
jegyzdkodnyv, minéségtanusitvany,

f) kivitelez8i szabvanyossagi nyilatkozatot,
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g) a beépitett gépek, berendezések, anyagok muibizonylatait, garanciaokmanyait,
egyéb, az Uzemeltetéshez sziikséges dokumentumokat,

h) kivitelezdi nyilatkozatokat,

i) a gépek kapcsan garancialis tevékenységet végz6k cimjegyzékét,
elérhetéséguk feltiintetésével, garancialeveleket (értelemszerien)
j) a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan egyéb iratot, mely az eredményes

makodtetés, Uzemeltetes érdekében szikséges a Megrendel6 szamara
(értelemszerlien)

k) nyomasproba jegyz6konyveket, szerelési nyilatkozatot vagy elsé
érintésvédelmi jegyzdkonyvet, mosatasi jegyzékonyvet,

). bontasi jegyz6konyvet, mely tartalmazza a bontasi anyagok kezelésével
kapcsolatos informaciokat.

m) épitési naplé masolatot,

n) a kivitelezés soran esetlegesen okozott karok megtéritésével kapcsolatos
dokumentaciot,

0) elfogadott felmérési naplot (értelemszeriien)

p) Berendezések adatlapja (4. sz. melléklet)

4 Az esetleges hidnyok pétlasa és hibajavitds nem akadalyozhatja a hékdzpont
rendeltetésszer(l hasznalatat. A hianypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és
késedelmes teljesitésre a szerzé6dés vonatkozo kikotései érvényesek.

5 A Megrendeld abban az esetben koteles a miszaki atadas-atvételt lezarni és ezt
a Vallalkozé szamara megfeleléen igazolni, amennyiben a kivitelezés teljes és
hibatlan.

6 A milszaki atadas-atveételi eljarasrol a felek jegyzékonyvet vesznek fel.

7 Megrendeld koteles a mlszaki atadas-atvételt a megkezdését kovetd 15 napon
belll lezarni és kiadni a teljesitésigazolast, vagy indokainak megjeldlése mellett azt
meghiusitani, mely esetben a Vallalkozonak a munkakat ismételten készre kell
jelenteni.

8 Az lzembe helyezés a Vallalkozo és a Megrendeld képviseldje altal kdlcséndsen
elfogadott id6pontba torténik.

14.Megrendel 6 és a Vallalkoz6 feladatai a szolgaltatéi h  6kdzpontok
feldjitasi folyamataban

Tevékenység megnevezése | Atadandé dokumentacio Felel 6s Kotott hatarid 6k

Megrendel6 részérdl kitoltott,
alairt PROJEKT LAP;
Miszaki adatok;
Team-bejaras jegyzékonyvek,

Lehivas a keretszerzdédésrél, | Megallapodasok; maximum 3
1 . ' P . Megrendelé | munkanap/15 db
alapadatok megadasa Kapcsolattartok megnevezése, hékezpont

elérhetéségek megadasa;
TAvvezetéki tervezd, kivitelezd
elérhetéségének megadasa;
Tavvezetéki alapadatok
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megadasa;

Lehivas visszaigazolasa,

Vallalkozo részérél
kiegészitett, alairt PROJEKT

2 | munkék utemtervének ) Vallalkozo
e LAP;
elkészitése -
Utemterv
Tervezési feladat elvégzése,
az esetlegesen szikséges L )
. y Kiviteli terv;
engedélyek beszerzése, a . . . .
3 . PR . Engedélyek; Vallalkozo
tulajdonos kdzdsségektdl :
o Nyilatkozatok
esetlegesen szikséges
nyilatkozatok beszerzése
maximum 5
4 | Tervzsiri, tervjévahagyas Emlékeztetd, jegyz6konyv Megrendelé | munkanap/10 db
hékozpont
maximum 3
5 | Tervmédositas Maodositott kiviteli terv Véllalkoz6 | munkanap/10 db
hékozpont
6 Lakokozos’segeknklertes|tese Levél Megrendels
a munkavégzeésrol
Lakokodzosseégek helyszini
tajékoztatasa a kivitelezés Tajékoztato kifliggesztése a
7 | id6tartamardl, a kivitelezé Iépcséhazban jol lathatd Vallalkoz6
felel6és miszaki vezetéjének | helyen
elérhetéségérél
Jegyz6konyv; Kozosen
8 | Munkaterillet tadas-atvétel | Epitési naplo; Megrendeld
Bontasi jegyz6kodnyv Vallalkoz6
g | Kompaktblokk helyszinre | o i tax. vagy e-mail dtjan | Vallalkoz6
széllithsa
értesitést kovetd
10 | Kompakt blokk ellenérzése Megrendelé | 3 munkanapon
belil
11 | Kivitelezési munka elvégzése Vallalkozo
12 Telje§|te§ folyamatanak Megrendels
ellenérzése
) legalabb 3
13 U;emb? helye;es . Fax, E-mail Vallalkozo m““ka”‘?‘pf,’a' a
kérelmének bejelentése tervezett idépont
elétt
14 _U%emb_e’helyezes . Megrendeld
idépontjanak egyeztetése
Elsé érintésvédelmi jkv. _— . .
15 felvétele Jegyz8konyv Vallalkoz6
16 | Uzembe helyezés Jegyz6konyv Véllalkozo
17 | Készrejelentés Fax, E-mail Véllalkoz6
1g | Megvalosulasi dokumentacio | 1 ai6sulasi dokumentacié | Vallalkozo
atadasa
19 M.U,S%ak.'. atada:s-?tveteh Fax, E-mail Megrendeld
eljaras 0sszehivasa
Kozo6sen
20 Miszaki dtadas-atvételi Jeqvzakan Megrendeld
eljaras lebonyolitasa oy W és
Vaéllalkozé
21 | Teljesités igazolasa Jegyz6konyv Megrendelé
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22 | Szamla benyujtasa Szamla Vallalkozo

23 | Szamla igazolasa, kifizetése Megrendeld

A biztonsagos munkavégzés érdekében az 1993. évi XCIIl. tbrvény és az 0sszes
vonatkoz6 munkavédelmi egészségugyi rendszabaly valamint a tlzvédelmi el6irasok
betartasa.

15.Hibas teljesités

1 A Megrendel6 az atvételt kovetéen észlelt hiba esetén a Polgari
Torvénykonyvnek a hibas teljesitésre és a kartéritésre vonatkozo el6irasai szerint
jogosult eljarni. Vallalkozé pedig koteles a Megrendeld &ltal megjeldlt jogos igény
kielegitését a hiba bejelentésétdl szamitott 1 napon belll, a szolgaltatast gatlé hiba
esetén azonnal megkezdeni, a kérilmények altal lehetéve tett legrovidebb id6én beldl,
de legfeljebb 5 napon belll befejezni.

2 Amennyiben Vallalkoz6 nem tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének,
Megrendel jogosult a hibat a joteljesitési biztositék terhére elharitani.

16.Jdotéallas és szavatossag

1 Vallalkozé az altala végzett kivitelezési munkékra a beépitett berendezésekre 24
honap jotallast vallal. A jotallasi idészak a mlszaki atadas befejezésekor kezdédik. A
szavatossagi kotelezettségek tekintetében, az adott munkanemekhez rendelt
jogszabalyi el6irasokhoz ragaszkodik Megrendel®é.

2 A szerz6dés teljesitése soran a beépitett anyagoknal, berendezéseknél a
vonatkozo0 hazai szabvanyok szerinti kdvetelményeket be kell tartani.

3 A jbtéllasi id6én belll eléfordulé hibakat Vallalkozé koételes a miszakilag
lehetséges legrévidebb idén belldl kijavitani és a kijavitasra Megrendel6vel
egyeztetett hataridét rogziteni.

4 A jotallasi idészak alatt a Vallalkozonak kell bizonyitania, hogy az elvégzett
munka a teljesitéskor megfelelt a szerz6déses és torvényes kellékeknek és a hiba
oka a teljesités utan keletkezett a Megrendelének (izemeltetének) felrohaté okbal.

5 A jétéllas idbszak alatt keletkezé barmilyen hiba kijavitasa a lehet6 legrovidebb és
a miszakilag legésszeribb idén belil - annak koltségei viselése mellett - a
Véllalkoz6 feladata, kivéve ha bizonyitani tudja, hogy a hiba a teljesitést kovetéen a
Megrendel6nek felrohaté okbol kdvetkezett be.

6 Ha a Vallalkozo a j6téllasi kotelezettségi korébe tartozd hibak kijavitasanak
masodszori felszolitdsra sem tesz hataridére eleget, akkor a Megrendeld jogosult a
javitdsi munkakat sajat maga vagy mas Vallalkoz6 bevonasaval elvégeztetni és
annak koltségeit a joteljesitési biztositék terhére elszamolni. Mindazonaltal a
Véllalkoz6 j6tallasi és szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak
megfeleléen tovabb él.

7 A jotallasi idészak alatt a Megrendel6 barmikor irasban kodzolheti kifogésait a
Vallalkozoval szemben.

8 Felek a Ptk. vonatkoz6 el6irasai alapjan a miiszaki atadas-atvétel lezarasat
kovetd 12 hoénapot kovetben utodfelllvizsgalati bejarast tartanak, és arrdl
jegyz6kdnyvet vesznek fel. A bejaras megszervezése a Megrendeld feladata.
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9 Akotelezd alkalmasségi idére a 11/1985. (VI.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM szadmd
egylttes rendelet és a 12/1988. (XIl.27.) EVM-IpM-KM-MEM.KVM szdmu egylttes
rendelet vonatkozik.

17.Szerzédést biztositd egyéb kotelezettség
1 Késedelmi és hibas teljesitésre napi kdtbér h6kézpontonként.

Amennyiben Vallalkozé a konkrét megrendelésben megjelolt teljesitési véghataridé
tekintetében késedelembe esik, vagy hibasan teljesit kotbért koteles fizetni.

A kotbér a szerzddés szerint késedelemmel érintett napok utan jar, legfeljebb 15
napra.

A kotbér mértéke 90.000,- forint/nap
Megrendel6 a kotbért meghaladé karanak érvényesitésére is jogosult.
Hibas teljesités esetére a késedelemre megallapitott kdtbér alkalmazandé.

A késedelem vagy a hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesiti a Vallalkozo6t a teljesités aldl.

A kotbér maximum o6sszege (1. szamu mellékletben meghatarozott feladatok
tekintetében) 2008. évre vonatkozélag 5.000.000,-Ft

A kotbér maximum o6sszege (2. szamu mellékletben meghatarozott feladatok
tekintetében) 2009. évre vonatkozolag 15.000.000,-Ft

2 Meghiusulasi (nemteljesitési kdtbeér) kotber

Amennyiben a Vallalkozé a konkrét megrendelésben meghatarozott véghataridé
tekintetében a Vallalkozé érdekkorében bekdvetkezett okbdl 15 napot meghaladd
késedelembe esik, vagy hibasan teljesit a Vallalkoz6 kételes a nemteljesitéssel
érintett hékdzpontok szamanak megfeleld, az ajanlataban szereplé nemteljesitési
kotbér 6sszegének megfizetésére.

Amennyiben a Vallalkoz6 a konkrét megrendelésben meghatarozott véghataridé
tekintetében az érdekkorében bekovetkezett okb6l 30 napot meghaladd
késedelembe esik, vagy hibasan teljesit a Megrendel6 jogosult a jelen a konkrét
megrendeléstél eladllni a Vallalkozé pedig koteles konkrét megrendelésben
meghatarozott vallalkozasi dij 50%-at nem teljesitési kotbérként megfizetni.

A Megrendel6 a nemteljesitési kdtbér 6sszeg tekintetében beszamitasra jogosult.

3 Jotéllas

A Vallalkoz6 altal szétvalasztott hékdzpontokra, azok miszaki atadas-atvételétdl
szamitott 24 honapos idétartamra.

A jétéllasi idészakon tulmen6en a szavatossagi kotelezettségek tekintetében, az
adott munkanemekhez rendelt jogszabalyi eléirdsokhoz ragaszkodik Megrendel®.

A szerz6dés teljesitése soran a beépitett anyagoknal, berendezéseknél a vonatkozé
hazai szabvanyok szerinti kdvetelményeket be kell tartani.

4 Joteljesitési biztositek
Megrendel6 a jelen keretszerz6dés évenkénti teljesitésétdl, azaz az adott év utolséd
hékbzponti munkajanak sikeres miiszaki atadas atvetel lezarastdl a szamitott 12
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honapos id6szakara a szerzdédeés értékéenek 5%-a értékében joteljesitési biztositékot
kér a Véllalkozotol.

A oteljesitési biztositék akkor megfeleld, ha:
- értéke a szerz6édés értekének 5%-a,
- korlatozas nélkili és visszavonhatatlan,
- futamideje a jotallasi idészakra szél.

A |oteljesitési biztositékot a Vallalkozo sajat valasztasa alapjan bankgarancia
biztositasaval nydjtja.

A bankgarancianak tartalmaznia kell a bank kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Véllalkozonak felrohaté hibas teljesités esetén (mindéségi kifogasok), vagy a
Megrendeldi elallas esetében a Megrendel6 bankhoz intézett irasbeli felszoélitasara, a
Véllalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen Kkivil
hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt 0sszeget a jogviszony
vizsgalata nélkill, a bank sajat kdtelezettsége alapjan.

18.Szerzédésszegés és annak jogkdvetkezmeényei

1 Aki a szerzdédést megszegi, kotbér és kartéritési felelésséggel tartozik, kivéve, ha
bebizonyithatd, hogy a szerzbédés teljesitése érdekében mindent megtett, ami az
adott helyzetben elvarhat6, tehéat vétlen a szerz6dés megszegésében.

2 A szerz6désnek nem megfeleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz6déses igények érvényesitésérél.

3 A Megrendel6 jogosult a szerzédést a VallalkozOhoz intézett felmondo
nyilatkozataval 10 napos felmondasi idével felmondani, amennyiben a Vallalkozé a
szerz6désben és mellékleteiben foglalt kotelezettségeinek irasbeli felszélitas
ellenére nem tesz eleget, vagy veszélyeztette a tavhészolgaltatast.

4 A szerz6désben meghatarozott felmondas esetén a Vallalkozo:
— azonnal besziinteti a munkat az értesitésben kzolt napon és terjedelemben,

- nem ad ki tovabbi megrendeléseket vagy szerz6déseket a besziintetett munka
végrehajtasaval kapcsolatban,

- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa karbantartasa és
adtaddsa a Megrendelének, melyeket a VAllalkozé szallitott, vagy az
Megrendeld biztositott a munka végzéséhez,

— egyuttmikodés a Megrendelével az informacié atadasban és a félbehagyott
munkak elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

5 A szerz6dés felbontdsra keril abban az esetben, ha Megrendeld a
munkatertleten torténd ellenérzés soran, ill. az épitési napléo bejegyzése alapjan
megallapitja, hogy Vallalkozé a jelen szerz6dés megkotésére iranyuld kdzbeszerzési
eljarasban megjeldlt alvallalkozé(ko)n, teljesitésbe bevonni  kivant mas
szervezeteken (Nyilatkozat alvallalkozo igénybevételérdl) kiviul mast foglalkoztat, és
azokhoz a Megrendel6 elézetesen nem jarult hozza.

6 Megrendeld jogosult a Vallalkozohoz intézett egyoldald nyilatkozataval a
szerz6déstdl elallni, ha a Vallalkozé a keretszerzdéddés 5. pontjaban meghatarozott
véghataridét megel6z6 60. naptari napon a megrendelésre kerllé valamennyi 2008-
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2009 évre vonatkozé hoékozponti feldjitas 15 %-ot meghaladé mértékében a
kivitelezési munkat nem kezdte meg.

A kivitelezési munkak meg nem kezdésének az minésul, amennyiben a Vallalkozé
jelen keretszerz6dés 6. fejezet 3.2 pontjaban meghatarozott masodik részszamla
elismerésének valamennyi feltételét nem teljesitette, azaz a hékdzpontok helyszinre
szallitasat és a rendszerbeillesztést szolgalé vezetékek nyomvonalra torténé
elhelyezését igazoltan nem fejezte be.

7 Megrendeld jogosult Vallalkozohoz intézett nyilatkozataval a szerz6déstél elallni
(szerz6dést felbontani) abban az esetben is, ha a Vallalkoz6 évente a megrendelésre
kertld hékodzponti feltjitas esetében 10 %-ot meghaladdé mértékben 30 napot
meghaladd késedelembe esik.

8 Amennyiben a Megrendel6 jelen fejezet 5., 6. és 7. pontjaiban meghatarozottak
szerint a szerzédéstdl elallt, azaz a szerz6dés felbontasra kerult akkor Megrendelé
jogosult a joteljesitési biztositék teljes dsszegét lehivni, vagy felhasznalni.

9 Egyéb jogaikra és jogorvoslati lehetéségeikre valo tekintet nélkil mindkét félnek
joga van a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani a masik félnek kuldott
irasos értesitéssel, amennyiben a masik fél fizetésképtelenné valik vagy intézkedés
illetve rendelkezés torténik a masik fél felszamolasa irant vagy a masik fél vagyona
illetve annak jelentés része folé csédgondnokot, vagyonkezelét illetve ha a
fentiekhez hasonlé esemény kovetkezik be barmely alkalmazando jogviszonyban.

10 Abban az esetben, ha Megrendel6 a teljesitési hataridé tekintetében
késedelembe esik, késedelmi kamatot koteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori
jegybanki alapkamat masfélszerese, de nem lehet kevesebb, mint a Ptk. 301
8."szerinti késedelmi kamat. A Felek megallapodnak, hogy részszamlak esetében ide
értve a 6.6 pontban meghatarozottakat is a Megrendel6 késedelemi kamat fizetési
kotelezettsége csak a részszdmla kézhezvételét kdvetd 31. napon kezdddik.

19.A szerz 6dés modositasa

1 A Kbt. 303. § szerint a felek csak akkor médosithatjak a szerzédésnek a felhivas,
a dokumentacio feltételel, illetbleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét,
ha a szerzédéskotést kovetben - a szerzédéskotéskor elbre nem lathaté ok
kovetkeztében - beallott kdrilmény miatt a szerzédés valamelyik fél Iényeges jogos
érdekét serti.

A szerz6dés barmely modositasa csak irasban, a felek képviseldi altal cégszeriien
alairt formaban torténhet.

2 Nem mindsul szerz6dés modositasanak:
* a Szerz6d6 Felek képviseldinek/kapcsolattartdinak megvaltozasa,
» tovabba semmi olyan valtozas, amely a szerz6dés targyat (a Feleket terhel6
f6 kotelezettségeket), valamint az ahhoz kapcsoldédd, a szerzédést biztosito
mellékkotelezettségeket nem érinti.

A fenti korbe tartozo valtozasokrol a Felek értesitik egymast. Valamely valtozas
akkor valik hatalyossa, amikor azt a masik fél irasban visszaigazolja.
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20.Egyeb kikotések

1 Felek a szerzddés teljesités folyaman kotelesek egyuttmikddni és egymast
minden olyan koralményrél értesiteni, ami a szerzédés szerinti teljesitéssel
kapcsolatos.

2 Megrendeld jogosult a szerzddés szerinti eseti megbizasi szerzédés teljesitését
indokolt esetben - irasban torténd értesitést kdvetéen - barmikor felfliggeszteni. llyen
esetben a Vallalkozénak kotelessége:

— azonnal beszlintetni a munkat az értesitésben k6zolt napon és mértékben;

— siurgésen megtenni minden észszerl er6feszitést az dsszes megrendelés,
alvallalkozoi szerzédés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly modon,
hogy a feltételek kielégitéek legyenek a Megrendel§ szamara és olyan
meértékben, amelyek a felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak;

— megtenni a megfeleld6 munkavédelmi és vagyonbiztonsagi intézkedéseket a
munkahely biztonsdganak fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol
a munkalatok felfliggesztésére kerult sor;

— minden mas ésszerl intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felflUggesztéssel jard koltségeket.

3 A szerzddeés teljes vagy részleges felfiggesztéséért a karosultat kartalanitani kell.
A felfiggesztés megszintetése utdn a Vallalkozonak folytatni kell a szerzédeés
teljesitését.

4 Jelen szerz6dés a kozbeszerzési eljaras dokumentumaival (Ajanlati felhivas,

Ajanlati Dokumentacio és mellékletei, a végsé Ajanlat és mellékletei) egyltt érvényes
és ezek ezen keretszerzédeés részét (mellékletét) képezik.

5 Vitas kérdések rendezésében felek egyezségre torekednek és megkiseérlik
vitdikat egyeztetés, egyezkedés vagy valasztott békéltetd-szakértd segitségével
rendezni.

6 A keretszerz6dés kapcsan keletkezett, nem rendezhet§ vitak esetében Felek
hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birésag illetékességenek vetik ala
magukat.

7 Véllalkoz6 az Ajanlati Dokumentaciét gondosan megvizsgalva, valamint az
ajanlati feltételeket, tajékoztatasokat és utmutatot tudomasul véve tette meg ajanlatat
és koti meg a keretszerzédést.

21.A vitadk rendezése

Felek megéllapodnak, hogy esetleges vitaikat békésen, a peres ut mell6zésével
igyekeznek rendezni, amennyiben azonban ez a vita kezdeményezésétdl szamitott
15 napon belll nem vezet eredményre, a vitat barmelyik Fél jogosult a hataskorrel és
illetékességgel rendelkezé birdsag elé terjeszteni.

Jelen szerz6dést a Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagyolag alairtak.
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22.Iranyado jog

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben elsésorban a Ptk. illetéleg a

Kbt. és az ezekben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Kéztarsasag joga az
irAnyadé.

Budapest, 2008. augusztus 11.

Megrendel6 Vallalkozo
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