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Véllalkozoi szerzédés, mely létrejott alulirott helyen és napon a:

Budapesti Tavh 6szolgaltatd Zartkér tien Milkoédd Részvénytarsasag (a
tovabbiakban Megrendel 6):

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31

Cégjegyzékszama: CG. 01-10-042582

Adoszama: 10941362-2-44

Bankszamla szama: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-00000002 sz. szamla,

DH-SZERVIZ Debreceni H észolgaltatd Szerviz, Kereskedelmi és Szolgaltatd
Korlatolt Felel 6sség i Tarsasag (a tovabbiakban: Vallalkozo ):

Székhelye: 4028 Debrecen, Tuzér u. 4.

Cégjegyzékszama: Cg. 09-09-007197

Addszama: 11986270-2-09

Bankszdmla szdma: CIB Bank Zrt. 11100609-11986270-01000003

kozott (a tovabbiakban egyitt Felek) az alabbiakban részletezett feltételekkel.

1. Bevezet 6 rendelkezések

Jelen szerzédés a Megrendel6, mint Ajanlatkeré 2008. 04 23-an megjelent (TED:
2008/S 79-107608) Részvételi felhivasa, a 2008. junius 19-én megkuldott kdzvetlen
ajanlattételi felhivasa és ajanlatkérési dokumentacidja, valamint a Vallalkozé 2008.
majus 23.-4n benyujtott részvételi jelentkezése, a lefolytatott targyalasok és a 2008.
julius 31-én tett vegsé ajanlata alapjan készult, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik.

A felek kozotti jogvita elbiralasahoz a szerzdédés rendelkezéseit kell figyelembe
venni. Amennyiben a szerz6dés a vitas kérdésre nem tartalmaz rendelkezést,
sorrendben az ajanlat, az ajanlati felhivas, illetve az ajanlatkérési dokumentéacio
tartalma az irdnyado.

2. A szerz 6dés targya

Megrendel6 altal kijelolt, a budapesti tavhéellatasban meglévé szolgaltatoi
hékozpontok  szétvalasztasi  programjdhoz  eléregyértott  blokkhékdézpontok
rendszerbe illesztése mely magaban foglalja:

1. A hékozpont telepitésére szolgald helyszinek felmérését.

2. Az épitészeti, kornyezetvédelmi, gépészeti, villamos installacios tervek
elkészitését.

3. A munkatertlet atadasakor a Felek bontasi jegyzékonyvet vesznek fel, melyben
Megrendel6 beazonositja a tovabbi hasznositasra alkalmas valamint a selejtezési
kotelezettség ald tartozd berendezéseket és meghatarozza ezek elszallitasi
helyét,.

4. A Kkivitelezést érinté épitdipari szakipari kivitelezést. A hékbdzponti helyiség
elé6készitését, ennek keretén belil az esetleges veszélyes anyagok (pl. azbeszt
és hdszigetelés) eltavolitdsat - azzal, hogy a Megrendeld valamennyi
rendelkezésre allo informéaciot atad a Vallalkozonak -, valamint a hékdzpont
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falfellletének, a szikséges falatvezetések kialakitasat. A kivitelezési munkakat
kovetd, ahhoz kapcsolddo, teljes korl helyreallitasi munkakat.

5. A Megrendeld, adott hékdzpontra vonatkozo egyedi adatszolgaltatasa alapjan a
hékozponti modulok, Vallalkozé tipustervei szerinti, egyedi méretezését, a
beépitésre kertld milszakilag szikséges berendezések és szerelvények
kivalasztasat és biztositasat, valamint a hékdzponti modulok
rendszerbeillesztésének tervezéset.

6. A ho6kodzponti modulok legyartasat, illetve beszerzését, beépitési helyszinre
szallitasat, miszaki atvételt kovetd beépitését, helyszini Uzembe helyezéseét,
beszabalyozasat.

7. A feladathoz kapcsoléddéan szikséges gépészeti szakipari Kkivitelezést.
Eléregyartott h6kdzponti modulok egyeztetett terjedelmi telepitését.

8. A feladathoz kapcsoldéddan sziikséges erés- és gyengearamu villamos szakipari
kivitelezést. A hékodzpont erbatviteli és gyengearamu  automatika
berendezéseinek megtervezését, legyartasat, illetve beszerzését, leszallitasat,
telepitését, izembe helyezését.

9. A hékozpont érintésvedelmi ellenérzését, lzemeltetésre torténd atadasat.

3. A szerz 6dés mennyisége
260 db - 25 % hékdzpont, 40 - 1800kW kozotti teljesitménytartomanyban

4. A keretszerz 6dés értéke
A keretszerz6dés nettd értéke: 2.663.785.000,- Ft

AFA (20%): 532.757.000,-.Ft

Osszesen: 3.196.542.000,- Ft

azaz harommilliard-szazkilencvenhatezer-6tszaznegyvenkett forint.

Megrendel6 nem kotelezett a keretszerz8dés eértékének teljes mérteki
igénybevételére.

Véllalkoz6 a veégs6 ajanlatdban megadott, 2009. évi hékdzpontokra vonatkozdan
jogosult a vallalkozasi dij modositasara. A modositas maximum meértéke: a KSH altal
az el6z6 évre kozzétett ipari termel6i arindex (el6z6 év = 100%). A dij modositasara
a kozzététel napjat kovetben kidllitott teljesitésigazolasok alapjan kibocsatott
szamlak esetében van lehetdség.

5. A keretszerz 6dés id 6tartama, hatalya
A keretszerzddés az alairas napjat kévetd naptdl 2009. december 31 -ig hatalyos.

Megrendel6 jogosult ezen idészakban a keretszerz6dés terhére annak idétartaman
belll megvalosuld, az 2. pontban ismertetett munkdk megrendelésére.

A keretszerz8dés a fenti id6pont lejarta elétt a 4. pontban szerepld érték elérésekor
hatalyat veszti.

6. Munkak megrendelésének és elszdmolasanak menete
A szétvalasztasra kerilé hékézpontok megrendelése az alabbi médon torténik.
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1 A szerz6dés mellékletében (1. 2. sz. melléklet) szerepel a szétvalasztasra keruld
hékozpontok listaja, mely elklilonitve tartalmazza a 2008-ban és 2009-ben
elvégzendd munkéakat.

1.1  Megrendel§ kijelenti, hogy 2008. oktober 15-ig az 5. sz. mellékletben szereplé
hékozpontok kivitelezésére tart igényt. Mindemellett Vallalkozé el6teljesitésehez
hozzajarul az eredetileg megadott cimlista figyelembevételével. Ezen kijelentés
Véllalkozot nem mentesiti az aldl, hogy 2009. évben a teljes cimlista alapjan a
szétvalasztas-korszerlsités kotbérrel terhelten elkészuljon.

1.2 A 2009-ben szétvalasztasra kerilé hékdzpontok megrendelése a 3. sz.
mellékletben szereplé "Projektlap” értelemszeri kitbltésével torténik, melyet a
Megrendel6 legkésdébb 6t honappal a munka megkezdése el6tt megkild a
Véllalkozénak.

1.3 A Megrendel6 a Vallalkozo elbteljesitését elfogadja.

2 Az elvégzett munkdk elszamoldsa az ajanlat részeként atadott cimlistdban
hékbzpontonként szerepld tervezési és kivitelezési dij, valamint a hékdzponti blokk
ara. A Megrendeld altal atvett hékdzpontok ellenértékét tartalmazo, a Vallalkozo altal
hékozpontonként benyujtasra kerul6 szamlak egyéb dijat, koéltséget nem
tartalmazhatnak.

3 Szamlazas: Az Ajanlattevé 4 szamla, harom részszamla és egy végszamla

kiallitasara jogosult.

3.1 Az els6 részszamla 6sszege az adott cimre vonatkozo teljes nettd vallalasi ar
10%-anak megfelel6 6sszeg + afa.

Az elsd részszamla elismerésének feltétele az elékészitési munkak igazolt
elvégzése: a szilkséges bontasi munkak elvégzése, a bontott anyag
elszallitasa, a helység kialakitasa, a vezeték megépitéséhez szikséges
foldmunkak elvégzése.

3.2 A masodik részszamla 6sszege az adott cimre vonatkozo teljes nettd vallalasi
ar 60%-anak megfelel6 6sszeg + afa

A masodik rész-szamla elismerésének feltétele: a hékézponti blokk helyszinre
szdllitdsa (amely azonban nem jelenti a h6koézponti blokk Megrendeld részérél
tortén atvételét), a rendszerbeillesztést szolgaldo vezetékek nyomvonalra
torténd elhelyezése.

3.3 A harmadik részszamla 6sszege az adott cimre vonatkozo teljes nett6 vallalasi
ar 20%-anak megfelel6 6sszeg + afa

A harmadik részszamla elismerésének feltétele, a készre szerelési munkak
elvégzése, €s nyomaspréba lefolytatasa.

3.4 A végszamla 6sszege az adott cimre vonatkozo teljes nettd vallalasi ar 10%-
anak megfelelé 6sszeg + afa

A végszamla elismerésének feltétele:
» asikeres mlszaki atadas-atvételi eljaras,

* az atadasi dokumentéacié és mellékleteinek atadasa, azok Megrendel6
részerdl torténd jovahagyasa,
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* a munkatertlet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatdsa a Megrendel6
részére,

* teljesités igazolas

4 A felek k6z6s megegyezése alapjan a Megrendeld az igazolt szamlakat a szamla
kézhezvételét kovetd részszamla estében 15, mig végszamla esetében 30 napon
belul atutalassal egyenliti ki a Vallalkozo6 CIB Banknal vezetett 11100609-
11986270-01000003 szamlaszamara. A Vallalkoz6 szamlabenyujtasi késedelme
a Megrendel§ fizetési keésedelmét kizarja.

5 A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szabalyosan kiallitott szamlat kizardlag a
szamladhoz mellékelt eredeti (nem masolati példany), Megrendelé altal
megnevezett, teljesitésigazoldé (mdlszaki ellendr) altal aldirt teljesitésigazolassal
egyutt nyujthat be Megrendelének. Ettél eltérni érvényesen nem lehet.
Megrendel6t szabdlytalanul kiéllitott szamlaval szemben sem elfogadési, sem
kifogasolasi kotelezettség nem terheli, ennek elmaradasa nem tekintheté a
szamla hallgatélagos elfogadasanak Megrendel6 részérél.

6 Amennyiben a szamla jogszabalyi hianyossaga, hibdja folytan nem
lekbnyvelhetd, Megrendel6 a szamlat Vallalkozénak visszakildi. Ebben az
esetben a fizetési hatarid6 a szamla lekonyvelhetéségének idépontjatdl
szamitodik.

7 Felek a Ptk. vonatkozé el6irasai alapjan az elkészilt 1étesitményen a muiszaki
atadas-atvétel lezardsat kovetd 12. honapot kovetben utdfelllvizsgalati eljarast
tartanak, és arrol jegyzékonyvet vesznek fel. Amennyiben a jegyz6kényv a
kivitelezéssel kapcsolatos hibat tartalmaz, mely Vallalkozé érdekkorében
bekovetkezet hibara vezetheté vissza, a Vallalkozé koételes azokat 15
munkanapon belil, vagy a jegyz6kdnyvben meghatarozott idén belll
téritesmentesen kijavitani.

7. Kapcsolattartas

A Feleket jelen szerzédés érvényesseégi ideje alatt ezen szerzédéssel kapcsolatos
esetekben képviselik:

Vallalkozé részérél (név, mobiltelefon, telefax):
Neév: Gyorgy Zoltan

Tel.: 52-509-450

Mobil telefon: 06-30-945-4026

Fax.: 52-509-493

Megrendeld részérdl (név, telefon, telefax):
Név: Nagy Norbert

Tel.: 463-6141

Mobil telefon: 06-20-468-3920

Fax.: 463-6048

A Felek els6sorban a Vallalkozo altal, a munkaterilet atadas-atvételkor megnyitott €s
folyamatosan a munkaterileten tartott épitési/szerelési naploba valé bejegyzés utjan,
valamint a fentiekben meghatarozott személyeken keresztiil tartjak a kapcsolatot
egymassal.
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A jelen szerz6dés hatalya alatt a Felek barmikor jogosultak a masik félhez intézett
irasbeli nyilatkozattal mas képvisel6t kijeldlni, de a megjeldlt személynek meg kell
felelni a Részvételi felhivasban is meghatarozott alkalmassagi kévetelményeknek.

A Megrendeld jogosult a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal a Vallalkozé
képviselbjének a visszahivasat, illetve masik képvisel6 kijelblését igényelni, ha az — a
Megrendel6 véleménye szerint — nem alkalmas a feladata ellatasara, vagy a
feladatat nem kellé koérultekintéssel, gondossaggal latja el.

8. Alvallalkoz6 / Kbzrem (ikdd 6 igénybevétele

Vallalkozo csak a Részvételi jelentkezésében megjeldlt alvallalkozok igénybevételére
jogosult.

Amennyiben a Részvételi jelentkezésben szereplé alvallalkozo tekintetében a
teljesités soran valtozas igénye mertlne fel, abban az esetben Vdllalkozé az (j
alvallalkozot csak annak Megrendel6 altal tértént mindsitését kovetd jévahagyasaval
jogosult igénybe venni. (Kbt. 304. 8§ (2) bekezdése) Ellenkez6 esetben a
keretszerzédés a Megrendel6 részerdl azonnali hatallyal felmondasra kertlhet.

Véllalkozonak a Részvételi jelentkezésben ismertetett munkanemek tekintetében
torténd valtozassal kapcsolatban is tdjékoztatasi kdtelezettsége van Megrendeld felé.

A keretszerz6dés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban
kozrem(kod6é személyekért, igy kuléndsen az alvallalkozok, a kozremikoddk
tevékenységéért a Vallalkoz6 ugy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkozé
fokozott felel6sséget vallal arra, hogy az altala — a fentiek szerint — igénybe vett
alvéllalkozoval (alvéllalkozékkal), egyéb személyekkel munkajuk, hozzdjarulasuk
aranyaban elszamol. A Megrendelét fizetési kotelezettség - a jelen szerzédésben
meghatarozottak szerint - kizardlag a Véllalkoz6 iranyaba terheli.

A Vallalkozonak be kell tartania a Kbt. 305. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is,
és arrol a Megrendel6t a tajékoztatnia kell.

9. A munkaterilet atadasa, atvétele

1 Megrendeld koételes a munkateriletet a munka megkezdéséhez sziikséges
allapotban és idében a Vallalkozénak atadni.

2 Megrendelé a Kkivitelezési munkalatok megkezdése elbtt sajat koltségén a
Vallalkozo képvisel6jével kdozosen elkésziti a fotokkal kiegészitett allapotfelméreési
jegyz6konyvet mely dokumentacid a Vallalkozé altal okozott esetleges karok
meértékének megallapitasahoz sziikséges.

3 A munkaterllet az atadas-atvétel idépontjatél a Vallalkoz6 munkateriletének
minésil, a munkaterilettel kapcsolatos minden karfelelésség a Vallalkozot terheli.

4 Vallalkoz6 koételes a hatokorébe tartozokkal a megfelel6 munkaveédelmi
el6irdsokat betartani és betartatni, a baleset- és tlzvédelemrél a vonatkozo
eléirasoknak megfeleléen gondoskodni, tovabba a kozlekedés zavartalansagat a
munkalatok soran mindvégig biztositani.

5 A munkaterilet, valamint az ott tarolt minden nem( anyag és szerszam, tovabba
a Vallalkozé munkavallaloi személyes ingosagainak az érzése a Vallalkoz6 feladata
és koltsége.
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6 Vdllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Kkivitelezés soran harmadik
személynek okozott esetleges kart haladéktalanul megtériti.

7 Véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés kapcsan betartja és
betartatja a hatalyos kdrnyezetvédelmi el6irdsokat €s mindenkor gondoskodik a
munkaterulet tisztan tartasarol.

8 A munkaterilet atvételekor a Véllalkoz6 a Megrendel§ képvisel6jével kdzbdsen
megnyitja az épitési naplot, melyet folyamatosan a munkatertleten kell tartani, és a
vonatkozo jogszabalyok szerint naprakészen vezetni.

10. A munkaterilet és ellen o6rzése

1 Véllalkozé munkavégzését a Megrendeld barmikor ellenérizheti. Eszrevételeit az
épitési naploban koteles rogziteni. Az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetése
esetén a Megrendel6 a Vallalkoz6 munkavégzését azonnali hatallyal megtilthatja, a
technolégiai fegyelem megsértése esetén az érintett rész munkalatait felfliggesztheti.
Az ebbdl ered6 hatarid6 csuszasara a kotbér feltételei vonatkoznak.

2 Megrendeldnek jogaban all ellenérizni a kivitelezést végzé munkavallaldkat. (a 8.
pontban ismertetetteket is). Vallalkozé az ellenérzés lehetéségét a Megrendeld
szamara hitelt érdemlé dokumentumok 2 munkanapon belll torténé bemutatasaval
biztositja.

3 Megrendelé és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a munkavégzést nem
zavarhatja.

4 Vallalkoz6 a munkat - a Megrendel6 egyideji irasban és telefonon torténé
értesitése mellett - azonnal felfiggesztheti, ha olyan koérulmények allnak eld,
amelyek veszélyesek dolgozdinak életére vagy egészségére.

5 Vallalkozonak a szerzddés teljesitése soran kilonds figyelmet kell forditania az
épitett kornyezet alakitasarol és védelmeérdl szolo hatalyos torvény betartasara.

6 Ha a munkaterileten a Vallalkozé vagy a vele szerzédéses kapcsolatban 1évé
vallalkozok, beszallitok szandékosan vagy véletlentl kart okoznak, beleértve az
6rzési hianyossagokat is, annak kovetkezményei a Vallalkozoét terhelik.

7 A felek kolcsondsen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon
értesuléseket, tényeket, korilményeket, amelyek a szerz6dés szerinti teljesitést
akadalyozo korulmények elharitasa erdekében sziikségesek.

11.Munka- és t Gizvédelem

1 A Vallalkoz6 a munkaterllet atvételét kovetéen — a Megrendelé altal atadott
munkavédelmi szabalyzat és tlizvédelmi utasitas betartasaval — koteles eleget tenni
a vonatkoz6 jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellenérzeési, stb. kételezettségeinek.
Hegesztési munka csak tlzgyujtasi engedéllyel kezdhetd meg. Az engedély az
épitési napld mellékleteként csatolando.

2 Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendel6 és az illetékes Tlzoltdésag
felé. Vallalkozé koteles a tlzgyujtast megel6z6en meggy6zédni arrdl, hogy a
Kivitelezés altal érintett tertlet kozelében tlzveszélyes anyag nincs. Tdzolto
késziléket eldiras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

3 Vadllalkoz6 tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejileg Megrendel6
Uzemeltetd dolgozai is jelen lehetnek a munkatertleten.
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4 Vallalkoz6 munkajat ugy veégzi, hogy tevékenységével a Megrendeld
alkalmazottait nem veszélyezteti.

5 Vaéllalkoz6 egyedll viseli a felelésséget a személyzete egésze higiéniai és
biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel valé biztositaséért, az érvényben Iévé
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk valo
betartaséért.

12.Min6ségi kikotések

1 Vallalkozé a vonatkozd szabvanyok mértékadd elirasai szerinti legmagasabb
minéségi szinthez tartozo teljesitést vallal.

2 Vdllalkoz6 koételes tanusitani az elvégzett munka minéségét a Megrendel6
igényének megfeleléen. Vitas esetekben Megrendelé a mindséget figgetlen szakeértd
bevonasaval ellenériztetheti. A jelentést a Felek koételesek elfogadni, és annak
eredmeényétél flggben a vizsgalat koltségét a Megrendeld, vagy a Vallalkozé viseli.

3 Megrendel6 minden beépitendé anyag és elvégzett munka ellenérzésére jogosult
a helyszinen.

4 Az ellendrzést végzd személyeket Megrendeld jeldli ki. Az ellenérzés sordn a
Vallalkozo koteles az alkalmazott anyagok minéségét gyartdi, illetve magyar hatosagi
minéségi bizonylatokkal, valamint a Vallalkozé Aaltal kibocsatott igazolassal
tanusitani.

13.Miszaki atadas-atvétel

1 A Megrendelé a Vallalkozé készrejelentése alapjan, a Vallalkozo altal megjelolt
id6épontban koteles a milszaki atadas-atvételt megkezdeni. A készrejelentésnek a
miszaki atadas-atvétel idépontja elétt legalabb 3 munkanappal a Megrendel6 cimére
meg kell érkeznie.

2 A miszaki atadas megkezdéséig Vallalkozénak el kell végeznie a szikséges
belzemeléseket.

3 Vdllalkoz6 az atadas-atvétel sikeres lebonyolitasa érdekében koteles a
készrejelentés idépontjaban a Megrendelének az alabbi iratokat 1 eredeti és 1
elektronikus példanyban atadni:

a) megvalosulasi tervdokumentaciot,

b) a minéségi bizonylatokat, okmanyokat és vizsgalati eredményeket,

c) a probalizemek jegyzékonyveit (amennyiben Megrendelé megrendeli),
d) izembe helyezési jegyzékonyvet

e) az Uzemeltetési miliszaki dokumentaciét az alabbi tartalommal
(értelemszertien):
- keészllékjegyzék: valamennyi beépitett €s mozgathatdo készilék, gép
felsoroldsa, azok rendeltetésének, tipusanak, gyartmany-és gyartasi
szamanak megadasaval,

- szallitok névjegyzéke: a készulékek, gépek és azok alkatrészei szallitGinak
felsorolasa, szallitojegy

- kezelési és karbantartasi utasitasok: gépkonyv, gyartéizemi atadasi
jegyzdkodnyv, minéségtanusitvany,
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f) kivitelezdi szabvanyossagi nyilatkozatot,

g) a beépitett gépek, berendezések, anyagok muibizonylatait, garanciaokmanyait,
egyeb, az Uzemeltetéshez sziikséges dokumentumokat,

h) kivitelezdi nyilatkozatokat,

i) a gépek kapcsan garancialis tevékenységet végz6k cimjegyzekét,
elérhetéséguk feltlintetésével, garancialeveleket (értelemszerien)

j) a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan egyéb iratot, mely az eredményes
makodtetés, Uzemeltetés érdekében szikséges a Megrendel§ szamara
(értelemszertien)

K) nyoméspréba jegyzdkonyveket, szerelési nyilatkozatot vagy elsé
erintésvedelmi jegyz6konyvet, mosatasi jegyzékonyvet,

). bontasi jegyzdkonyvet, mely tartalmazza a bontdsi anyagok kezelésével
kapcsolatos informaciokat.

m) épitési naplé masolatot,

n) a kivitelezés soran esetlegesen okozott karok megtéritésével kapcsolatos
dokumentaciot,

0) elfogadott felIméreési naplét (értelemszerlien)
p) Berendezések adatlapja (4. sz. melléklet)

4 Az esetleges hianyok pétlasa és hibajavitdas nem akadalyozhatja a hékdzpont
rendeltetésszerli hasznalatat. A hianypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és
késedelmes teljesitésre a szerzédés vonatkozo kikdtései érvényesek.

5 A Megrendeld abban az esetben koteles a mlszaki atadas-atvételt lezarni és ezt
a Vallalkozé szamara megfeleléen igazolni, amennyiben a kivitelezés teljes és
hibatlan.

6 A miszaki atadas-atvételi eljarasrol a felek jegyzékonyvet vesznek fel.

7 Megrendeld koteles a miszaki atadas-atvételt a megkezdését kovetd 15 napon
belul lezarni és kiadni a teljesitésigazolast, vagy indokainak megjelolése mellett azt
meghidsitani, mely esetben a Vallalkozénak a munkakat ismételten készre kell
jelenteni.

8 Az lizembe helyezés a Vdllalkozo és a Megrendeld képviselbje altal kdlcsbndsen
elfogadott id6pontba torténik.

14.Megrendel 6 és a Vallalkoz6 feladatai a szolgaltatéi h  6kdzpontok
szeétvalasztasi folyamataban

Tevékenység megnevezése | Atadandé dokumentacio Felel &8s Kotott hatarid 6k

Megrendeld részérdl kitoltott,
alairt PROJEKT LAP;
MUszaki adatok;

Lehivas a keretszerzédésrél Team-bejaréas jegyzékdnyvek, maximum 3
. ' | Megallapodasok; Megrendeld | munkanap/15 db
alapadatok megadéasa . . ol
Kapcsolattartok megnevezése, hékdzpont

elérhet6ségek megadasa;
Tavvezetéki tervezé, kivitelezé
elérhetéségének megadéasa,;
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Tavvezetéki alapadatok
megadasa;

Lehivas visszaigazolasa,

Véllalkoz6 részérol
kiegészitett, alairt PROJEKT

2 | munkak utemtervének ) Vallalkoz6
PR LAP;
elkészitése -
Utemterv
Tervezési feladat elvégzése,
az esetlegesen szikséges L )
. . Kiviteli terv;
engedélyek beszerzése, a . . . .
3 : PP " Engedélyek; Vallalkozo
tulajdonos kozosségektol .
o Nyilatkozatok
esetlegesen szilkséges
nyilatkozatok beszerzése
maximum 5
4 | TervzsUri, tervjovdhagyas Emlékeztetd, jegyz6kdnyv Megrendeld | munkanap/10 db
hékozpont
maximum 3
5 | Tervmddositas Médositott kiviteli terv Véllalkoz6 | munkanap/10 db
hékozpont
6 Lakokozos’segeknklertes|tese Levél Megrendels
a munkaveégzeésrol
Lakokozosségek helyszini
tajékoztatasa a kivitelezés Tajékoztaté kiflggesztése a
7 | id6tartamardl, a kivitelezé Iépcséhazban jol lathatd Vallalkozo
felelés mlszaki vezetéjének | helyen
elérhetéségérél
Jegyz6konyv; Kozosen
8 | Munkaterilet atadéas-atvétel | Epitési naplo; Megrendeld
Bontasi jegyz6konyv Vallalkozé
9 Ko’m’pgkt blokk helyszinre Ertesités fax, vagy e-mail Gtjan | Vallalkozo
széllitasa
értesitést kovetd
10 | Kompakt blokk ellenérzése Megrendelé | 3 munkanapon
belil
11 | Kivitelezési munka elvégzése Véllalkoz6
12 Telje§|te§ folyamaténak Megrendels
ellenérzése
) legalabb 3
13 U;emb? helyez_es . Fax, E-mail Vallalkozé munkana}pgal a
kérelmének bejelentése tervezett idépont
elétt
14 _U%emb_e’helyezes . Megrendeld
idépontjanak egyeztetése
Elsd érintésvédelmi jkv. - . .
15 felvétele Jegyz6kodnyv Vallalkoz6
16 | Uzembe helyezés Jegyz6konyv Véllalkoz6
17 | Készrejelentés Fax, E-mail Vallalkozo
1g | Megvalosulasi dokumentacio | 1 ai6sulasi dokumentacié | Vallalkozo
atadasa
19 Miszaki dtadas-atvételi Fax, E-mail Megrendels

eljaras 6sszehivasa
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Kb6zdsen

20 Miszaki dtadas-atvétel Jeqvzékén Megrendeld
eljaras lebonyolitasa 9y W és

Vallalkozé

21 | Teljesités igazolasa Jegyz6konyv Megrendelé

22 | Szamla benyujtasa Szamla Vallalkozo

23 | Szamla igazolasa, kifizetése Megrendel6

A biztonsagos munkavégzés érdekében az 1993. évi XCIIl. tbrvény és az dsszes
vonatkoz6 munkavédelmi egészségugyi rendszabaly valamint a tizvédelmi el6irasok
betartasa.

15.Hibas teljesités

1 A Megrendel6 az atvételt kovetéen észlelt hiba esetén a Polgari
Torvénykonyvnek a hibas teljesitésre és a kartéritésre vonatkozo el6irasai szerint
jogosult eljarni. Vallalkoz6é pedig koteles a Megrendeld &ltal megjeldlt jogos igény
kielegitését a hiba bejelentésétdl szamitott 1 napon belll, a szolgaltatast gatlé hiba
esetén azonnal megkezdeni, a korilmények altal lehetévé tett legrovidebb idén belil,
de legfeljebb 5 napon belil befejezni.

2 Amennyiben Vallalkoz6 nem tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének,
Megrendeld jogosult a hibat a joteljesitési biztositék terhére elharitani.

16.J6téllas és szavatossag

1 Vallalkoz6 az altala végzett kivitelezési munkakra a beépitett berendezésekre 24
honap jotallast vallal. A jotallasi idészak a miszaki atadas befejezésekor kezdédik. A
szavatossagi kotelezettségek tekintetében, az adott munkanemekhez rendelt
jogszabalyi el6irdsokhoz ragaszkodik Megrendel®.

2 A szerzddeés teljesitése soran a beépitett anyagoknal, berendezéseknél a
vonatkozo6 hazai szabvanyok szerinti kdvetelIményeket be kell tartani.

3 A jotallasi idén beltl el6fordulé hibakat Vallalkozé koteles a miszakilag
lehetséges legrévidebb idén beldl kijavitani és a kijavitasra Megrendel6vel
egyeztetett hataridét rogziteni.

4 A jo6tallasi idészak alatt a Vallalkozonak kell bizonyitania, hogy az elvégzett
munka a teljesitéskor megfelelt a szerz6déses és torvényes kellékeknek és a hiba
oka a teljesités utan keletkezett a Megrendelének (izemeltetének) felrohat6 okbal.

5 A jotallas idészak alatt keletkezé barmilyen hiba kijavitasa a lehet6 legrévidebb és
a miszakilag legésszeribb idén belil - annak koltségei viselése mellett - a
Véllalkozo feladata, kivéve ha bizonyitani tudja, hogy a hiba a teljesitést kovetéen a
Megrendel6nek felrbhaté okbdl kdvetkezett be.

6 Ha a Vallalkozé a jotallasi kotelezettségi korébe tartozé hibak kijavitasanak
masodszori felszolitAsra sem tesz hataridére eleget, akkor a Megrendeld jogosult a
javitdsi munkakat sajat maga vagy mas Vallalkoz6 bevonasaval elvégeztetni és
annak koltségeit a joteljesitési biztositék terhére elszamolni. Mindazonaltal a
Véllalkozo j6téllasi és szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak
megfeleléen tovabb él.

7 A jotallasi idészak alatt a Megrendeld barmikor irasban kozoélheti kifogasait a
Véllalkozoval szemben.
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8 Felek a Ptk. vonatkozo el6irasai alapjan a miszaki atadas-atvétel lezarasat
kovetd 12 hoénapot kovetéen utdfelllvizsgalati bejarast tartanak, és arrdl
jegyz6konyvet vesznek fel. A bejaras megszervezése a Megrendeld feladata.

9 Akotelezd alkalmasségi idére a 11/1985. (VI.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM sz&md
egyuttes rendelet és a 12/1988. (XII.27.) EVM-IpM-KM-MEM.KVM szamu egylittes
rendelet vonatkozik.

17.Szerzddést biztositd egyéb kotelezettség
1 Keésedelmi és hibas teljesitésre napi kotbér hékdzpontonkeént.

Amennyiben Vallalkozé a konkrét megrendelésben megjeldlt teljesitési véghataridé
tekintetében késedelembe esik, vagy hibasan teljesit kdtbért kdteles fizetni.

A kotbér a szerzddés szerint késedelemmel érintett napok utan jar, legfelijebb 15
napra.

A kotbér mertéke 90.000,- forint/nap
Megrendel6 a koétbért meghalado kardnak érvényesitésére is jogosult.
Hibas teljesités esetére a késedelemre megallapitott kdtbér alkalmazandé.

A késedelem vagy a hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesiti a Vallalkozoét a teljesités aldl.

A kotbér maximum Osszege (1. szdmu mellékletben meghatarozott feladatok
tekintetében) 2008. évre vonatkozolag 5.000.000,-Ft

A kotbér maximum Osszege (2. szdmu mellékletben meghatarozott feladatok
tekintetében) 2009. évre vonatkozolag 15.000.000,-Ft

2 Meghiusulasi (nemteljesitési kotbér) kotbér

Amennyiben a Vallalkoz6 a konkrét megrendelésben meghatarozott véghataridé
tekintetében a Vallalkozé érdekkdrében bekdvetkezett okbdl 15 napot meghaladd
késedelembe esik, vagy hibasan teljesit a Vallalkozo kételes a nemteljesitéssel
érintett hékdzpontok szamanak megfeleld, az ajanlataban szereplé nemteljesitési
kotbér 6sszegének megfizetésére.

Amennyiben a Vallalkozé a konkrét megrendelésben meghatarozott véghataridé
tekintetében az érdekkorében bekovetkezett okbol 30 napot meghaladd
késedelembe esik, vagy hibasan teljesit a Megrendel® jogosult a jelen a konkrét
megrendeléstdl elallni a Vallalkozé pedig koteles konkrét megrendelésben
meghatarozott vallalkozasi dij 50%-at nem teljesitési kotbérként megfizetni.

A Megrendel6 a nemteljesitési kdtbér 6sszeg tekintetében beszamitasra jogosult.

3 Jotéllas

A Vallalkozo altal szétvalasztott hékdzpontokra, azok miiszaki atadas-atvételétél
szamitott 24 honapos idétartamra.

A jétéllasi idészakon tulmenéen a szavatossagi kotelezettségek tekintetében, az
adott munkanemekhez rendelt jogszabalyi eléirdsokhoz ragaszkodik Megrendel®.

A szerz6dés teljesitése soran a beépitett anyagoknal, berendezéseknél a vonatkozé
hazai szabvanyok szerinti kbvetelményeket be kell tartani.

4 Joteljesitési biztositék
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Megrendel6 a jelen keretszerz6dés évenkeénti teljesitésétdl, azaz az adott év utolso
hékozponti munkajanak sikeres miiszaki atadas atvétel lezarastél a szamitott 12
honapos id6szakara a szerzdédeés értékéenek 5%-a értékében joteljesitési biztositékot
kér a Véllalkoz6tol.

A oteljesitési biztositék akkor megfeleld, ha:
- értéke a szerz6édés értekének 5%-a,
- korlatozas nélkili és visszavonhatatlan,
- futamideje a jotallasi idészakra szél.

A |oteljesitési biztositékot a Vallalkoz6 sajat valasztasa alapjan bankgarancia
biztositasaval nydjtja.

A bankgarancianak tartalmaznia kell a bank kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Véllalkozonak felrohaté hibas teljesités esetén (mindéségi kifogasok), vagy a
Megrendeldi elallas esetében a Megrendel6 bankhoz intézett irasbeli felszoélitasara, a
Véllalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen Kkivil
hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt 0sszeget a jogviszony
vizsgalata nélkill, a bank sajat kdtelezettsége alapjan.

18.Szerzédésszegés és annak jogkdvetkezmeényei

1 Aki a szerzdédést megszegi, kotbér és kartéritési felelésséggel tartozik, kivéve, ha
bebizonyithatd, hogy a szerzédés teljesitése érdekében mindent megtett, ami az
adott helyzetben elvarhat6, tehat vétlen a szerz6dés megszegésében.

2 A szerz6désnek nem megfeleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz6déses igények érvényesitésérél.

3 A Megrendel6 jogosult a szerzédést a VallalkozOhoz intézett felmondo
nyilatkozataval 10 napos felmondasi idével felmondani, amennyiben a Vallalkozé a
szerz6désben és mellékleteiben foglalt kotelezettségeinek irasbeli felszélitas
ellenére nem tesz eleget, vagy veszélyeztette a tavhészolgaltatast.

4 A szerz6désben meghatarozott felmondas esetén a Vallalkozo:
— azonnal besziinteti a munkat az értesitésben kzolt napon és terjedelemben,

— nem ad ki tovabbi megrendeléseket vagy szerz6déseket a besziintetett munka
végrehajtasaval kapcsolatban,

— minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa karbantartasa és
adtaddsa a Megrendelének, melyeket a VAllalkozé szllitott, vagy az
Megrendeld biztositott a munka végzéséhez,

— egyuttmikodés a Megrendelével az informacid atadasban és a félbehagyott
munkak elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

5 A szerz6dés felbontdsra keril abban az esetben, ha Megrendeld a
munkatertleten torténd ellenérzés soran, ill. az épitési napldo bejegyzése alapjan
megallapitja, hogy Vallalkozé a jelen szerz6dés megkotésére iranyuld kdzbeszerzési
eljarasban megjeldlt alvallalkozé(ko)n, teljesitésbe bevonni  kivant mas
szervezeteken (Nyilatkozat alvallalkozd igénybevételérdl) kiviul mast foglalkoztat, és
azokhoz a Megrendel6 elézetesen nem jarult hozza.

13/16



6 Megrendeldé jogosult a Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozataval a
szerz6déstdl eldlini, ha a Véllalkoz6 a keretszerzédés 5. pontjaban meghatarozott
véghataridét megel6z6 60. naptari napon a megrendelésre kertlé valamennyi 2008-
2009 évre vonatkozd hékozponti feltjitas 15 %-ot meghaladé mértékében a
kivitelezési munkat nem kezdte meg.

A kivitelezési munkdk meg nem kezdésének az mindsil, amennyiben a Véllalkoz6
jelen keretszerzédés 6. fejezet 3.2 pontjaban meghatarozott masodik részszamla
elismerésének valamennyi feltételét nem teljesitette, azaz a hékdzpontok helyszinre
szallitasat és a rendszerbeillesztést szolgald vezetékek nyomvonalra torténé
elhelyezését igazoltan nem fejezte be.

7 Megrendeld jogosult Vallalkozohoz intézett nyilatkozataval a szerzédéstdl elallni
(szerz6dést felbontani) abban az esetben is, ha a Vallalkoz6 évente a megrendelésre
kertl6 hokozponti feldjitas esetében 10 %-ot meghaladé mértekben 30 napot
meghaladd késedelembe esik.

8 Amennyiben a Megrendel6 jelen fejezet 5., 6. €s 7. pontjaiban meghatarozottak
szerint a szerzédéstdl elallt, azaz a szerz6dés felbontasra kerilt akkor Megrendelé
jogosult a joteljesitési biztositék teljes 6sszegét lehivni, vagy felhasznalni.

9 Egyéb jogaikra és jogorvoslati lehetdségeikre val6 tekintet nélkil mindkét félnek
joga van a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani a masik félnek kuldott
irasos értesitéssel, amennyiben a masik fél fizetésképtelenné valik vagy intézkedés
illetve rendelkezés torténik a masik fél felszamolasa irant vagy a masik fél vagyona
illetve annak jelentés része folé csédgondnokot, vagyonkezelét illetve ha a
fentiekhez hasonlé esemény kovetkezik be barmely alkalmazando jogviszonyban.

10 Abban az esetben, ha Megrendel6 a teljesitési hataridé tekintetében
késedelembe esik, késedelmi kamatot koteles fizetni, melynek mérteke a mindenkori
jegybanki alapkamat masfélszerese, de nem lehet kevesebb, mint a Ptk. 301
8.”szerinti késedelmi kamat. A Felek megallapodnak, hogy részszamlak esetében ide
értve a 6.6 pontban meghatarozottakat is a Megrendelé késedelemi kamat fizetési
kotelezettsége csak a részszamla kézhezvételét kovetd 31. napon kezdédik.

19.A szerz 6dés modositasa

1 A Kbt. 303. § szerint a felek csak akkor modosithatjak a szerz6désnek a felhivas,
a dokumentacio feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét,
ha a szerzédéskotést kovetben - a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében - beallott kdrilmény miatt a szerzédés valamelyik fél Iényeges jogos
erdekét serti.

A szerz6dés barmely modositasa csak irasban, a felek képviseldi altal cégszeriien
alairt formaban torténhet.

2 Nem mindsul szerz6dés modositasanak:
* a Szerz6dé Felek képviseldinek/kapcsolattartdinak megvaltozasa,
» tovabba semmi olyan valtozas, amely a szerz6dés targyat (a Feleket terhel6
f6 kotelezettségeket), valamint az ahhoz kapcsoldédd, a szerz6dést biztositd
mellékkdtelezettségeket nem érinti.

A fenti kdrbe tartozd valtozasokrol a Felek értesitik egymast. Valamely valtozas
akkor valik hatalyossa, amikor azt a masik fél irasban visszaigazolja.
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20.Egyeb kikotések

1 Felek a szerzddés teljesités folyaman kotelesek egyuttmikddni és egymast
minden olyan koralményrél értesiteni, ami a szerzédés szerinti teljesitéssel
kapcsolatos.

2 Megrendeld jogosult a szerzddés szerinti eseti megbizasi szerzédés teljesitését
indokolt esetben - irasban torténd értesitést kdvetéen - barmikor felfliggeszteni. llyen
esetben a Vallalkozénak kotelessége:

— azonnal beszlintetni a munkat az értesitésben k6zolt napon és mértékben;

— siurgésen megtenni minden észszerl er6feszitést az dsszes megrendelés,
alvallalkozoi szerzédés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly modon,
hogy a feltételek kielégitéek legyenek a Megrendel§ szamara és olyan
meértékben, amelyek a felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak;

— megtenni a megfeleld6 munkavédelmi és vagyonbiztonsagi intézkedéseket a
munkahely biztonsdganak fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol
a munkalatok felfliggesztésére kerult sor;

— minden mas ésszerl intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felflUggesztéssel jard koltségeket.

3 A szerzddeés teljes vagy részleges felfiggesztéséért a karosultat kartalanitani kell.
A felfiggesztés megszintetése utdn a Vallalkozonak folytatni kell a szerzédeés
teljesitését.

4 Jelen szerz6dés a kozbeszerzési eljaras dokumentumaival (Ajanlati felhivas,

Ajanlati Dokumentacio és mellékletei, a végsé Ajanlat és mellékletei) egyltt érvényes
és ezek ezen keretszerzédeés részét (mellékletét) képezik.

5 Vitas kérdések rendezésében felek egyezségre torekednek és megkiseérlik
vitdikat egyeztetés, egyezkedés vagy valasztott békéltetd-szakértd segitségével
rendezni.

6 A keretszerz6dés kapcsan keletkezett, nem rendezhet§ vitak esetében Felek
hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birésag illetékességenek vetik ala
magukat.

7 Véllalkoz6 az Ajanlati Dokumentaciét gondosan megvizsgalva, valamint az
ajanlati feltételeket, tajékoztatasokat és utmutatot tudomasul véve tette meg ajanlatat
és koti meg a keretszerzédést.

21.A vitadk rendezése

Felek megéllapodnak, hogy esetleges vitaikat békésen, a peres ut mell6zésével
igyekeznek rendezni, amennyiben azonban ez a vita kezdeményezésétdl szamitott
15 napon belll nem vezet eredményre, a vitat barmelyik Fél jogosult a hataskorrel és
illetékességgel rendelkezé birdsag elé terjeszteni.

Jelen szerz6dést a Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagyolag alairtak.
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22.Iranyado jog

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben elsésorban a Ptk. illetéleg a

Kbt. és az ezekben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Kéztarsasag joga az
irAnyadé.

Budapest, 2008. augusztus 11.

Megrendel6 Vallalkozo
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